

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月3日	本庁舎高層館21階展望ロビーリニューアル工事	
2	12月3日	本庁舎ほか間仕切り改修工事(単価契約)	取止め
3	12月3日	狭間川改修工事(令和6年度)	
4	12月3日	南部丘陵緑地保全木製看板設置工事(令和6年度)	
5	12月3日	三原台榎塚台線ほか道路舗装更新工事(概算数量)	
6	12月3日	府道大阪和泉南線舗装補修工事(概算数量)	
7	12月3日	戎島出島線自転車通行環境整備工事	
8	12月3日	大浜公園プール改修工事	
9	12月3日	城山台21号線ほか街路樹更新工事	
10	12月3日	高松団地公園改修工事	
11	12月3日	八田荘公園改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

本庁舎高層館21階展望ロビーリニューアル工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本庁舎高層館21階展望ロビー	2,089,452
内装改修、塗装改修	本庁舎高層館21階展望ロビー	9,473,389
発生材処理	本庁舎高層館21階展望ロビー	28,188
計		11,591,029

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		171,472
--------	--	---------

直接工事費計		11,762,501
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	317,657
	共通仮設費(率分)	508,477
現場管理費		2,280,512
一般管理費等		2,345,853

工事価格		17,215,000
------	--	------------

工事名：狭間川改修工事(令和6年度)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	擁壁護岸工	12,035,237
		構造物撤去工	967,247
		仮設工	553,280
直接工事費計			13,555,764
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,824,000
純工事費			15,379,764
	現場管理費		6,736,000
工事原価			22,115,764
	一般管理費		4,552,236
工事価格			26,668,000

工事名 南部丘陵緑地保全木製看板設置工事(令和6年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	6,679
		サービス施設整備工	2,560,942
		仮設工	168,000
	直接工事費計		2,735,621
	共通仮設費	積上分、率計上分	419,000
純工事費			3,154,621
	現場管理費		1,182,000
工事原価			4,336,621
	一般管理費		1,023,379
工事価格			5,360,000

工事名 三原台榎塚台線ほか道路舗装更新工事(概算数量)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	35,024,235
		排水構造物工	3,421,728
		区画線工	2,383,822
		構造物撤去工	3,622,130
		仮設工	2,082,080
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,341,000
純工事費			54,874,995
	現場管理費		19,828,000
工事原価			74,702,995
	一般管理費		13,243,005
工事価格			87,946,000

工事名 府道大阪和泉南線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	12,175,253
		区画線工	2,244,522
		仮設工	834,300
		附帯工	230,280
直接工事費計			15,484,355
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,616,000
純工事費			19,100,355
	現場管理費		7,639,000
工事原価			26,739,355
	一般管理費		5,215,645
工事価格			31,955,000

工事名：戎島出島線自転車通行環境整備工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	道路維持	集水桝工	1,421,790
		切削オーバーレイ工	125,216
		区画線工	1,149,661
		構造物撤去工	144,340
		運搬処理工	-19,023
		仮設工	422,240
直接工事費計			3,244,224
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,163,000
純工事費			4,407,224
	現場管理費		2,984,000
工事原価			7,391,224
	一般管理費		1,693,776
工事価格			9,085,000

工事名 大浜公園プール改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	A 建築工事	21,312,806
直接工事費計			21,312,806
	共通仮設費		833,754
純 工 事 費			22,146,560
	現場管理費		3,107,957
工事原価			25,254,517
	一般管理費		3,800,483
工 事 価 格			29,055,000

様式6

工事名 城山台21号線ほか街路樹更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	9,810,997
		舗装工	5,022,878
		運搬処理工	1,634,803
		仮設工	1,572,480
直接工事費計			18,041,158
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,941,000
純工事費			20,982,158
	現場管理費		10,491,000
工事原価			31,473,158
	一般管理費		5,993,842
工事価格			37,467,000

工事名 高松団地公園改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備	直接工事費	作業土工	896,840
		場所打擁壁工	223,900
		土系舗装工	219,030
		コンクリート系舗装工	50,687
		階段工	436,000
		遊具組立設置工	10,328,400
		小規模現場打遊具工	471,400
		水飲み場工	644,800
		ベンチ・テーブル工	514,000
		給水管路工	28,200
		管渠工	83,188
		集水枿・マンホール工	48,110
		車止め工	46,290
		公園施設撤去工	914,897
		樹木伐採・伐根工	97,980
		運搬処理工	289,470
		交通管理工	698,880
		直接工事費計	
	共通仮設費	率分	1,946,000
		積上分計	142,660
共通仮設費計			2,088,660
純工事費			18,080,732
	現場管理費		7,949,000
工事原価			26,029,732
	一般管理費		5,222,268
工事価格			31,252,000

工事名 八田荘公園改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備	直接工事費	土系舗装工	255,476
		園路縁石工	293,706
		集水枿工	67,810
		公園施設撤去工	351,986
		遊具組立設置工	1,963,100
		小規模現場打遊具工	776,800
		ベンチ工	729,600
		中低木植栽工	141,808
		作業土工	277,155
		運搬処理工	532,438
		交通管理工	210,000
		直接工事費計	
	共通仮設費	率分	703,000
		積上分計	83,072
共通仮設費計			786,072
純工事費			6,385,951
	現場管理費		2,940,000
工事原価			9,325,951
	一般管理費		2,040,049
工事価格			11,366,000