

令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 2 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	2月5日	石原32号線ほか道路改良工事	
2	2月5日	丹上真福寺線舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)	
3	2月5日	小寺今井線舗装補修工事(第2工区)(概算数量)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 石原32号線ほか道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	27,128,917
		境界工	129,200
		舗装工	470,121
		構造物撤去工	1,375,975
		仮設工	1,505,631
直接工事費計			30,609,844
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,171,100
純工事費			34,780,944
	現場管理費		12,618,000
工事原価			47,398,944
	一般管理費		8,889,056
工事価格			56,288,000

工事名 丹上真福寺線舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)

(単位:円)

（単位：円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	13,279,048
		道路付属施設工	337,484
		区画線工	514,085
		仮設工	840,000
直接工事費計			14,970,617
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,354,000
純工事費			18,324,617
	現場管理費		7,344,000
工事原価			25,668,617
	一般管理費		5,011,383
工事価格			30,680,000

様式6

工事名 小寺今井線舗装補修工事(第2工区)(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	5,430,930
		区画線工	633,150
		構造物撤去工	3,016,595
		仮設工	567,000
直接工事費計			9,647,675
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,182,000
純工事費			11,829,675
	現場管理費		4,869,000
工事原価			16,698,675
	一般管理費		3,290,325
工事価格			19,989,000