

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月4日	西湊16号線道路築造ほか工事	
2	12月4日	府道富田林泉大津線(現)法面对策工事	
3	12月4日	深井駅岩室線ほか道路改良工事	
4	12月4日	本庁舎ほか間仕切り改修工事(単価契約)	取止め
5	12月4日	新深阪橋補修工事	
6	12月4日	初芝体育館施設敷地内通路整備ほか工事	
7	12月4日	百舌鳥駅津久野線ほか歩道改良工事(その2)	
8	12月4日	三原台46号線側溝蓋設置ほか工事	
9	12月4日	北余部歩道橋耐震対策ほか工事	
10	12月4日	大浜公園園路ほか改修工事(第1期)	
11	12月4日	庭代台21号線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)	
12	12月4日	赤坂台56号線ほか街路樹更新工事	
13	12月4日	船堂公園改修工事(第3期)	
14	12月4日	原池公園植栽工事	
15	12月4日	西之条公園遊具等改修工事	
16	12月13日	津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)に伴う電気設備工事	
17	12月13日	津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 西湊16号線道路築造ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	791,883	
		排水構造物工	2,811,115	
		合流管工	2,161,700	
		舗装工	764,169	
		整地工	4,925,582	
		附帯工	31,040	
		試験堀工	55,327	
		構造物撤去工	2,183,295	
		仮設工(交通管理工)	1,270,000	
直接工事費計			14,994,111	
	共通仮設費	率計上分	1,993,000	
		積上分	30,580	
		計	2,023,580	
純工事費			17,017,691	
	現場管理費		5,682,000	
工事原価			22,699,691	
	一般管理費		4,455,309	
工事価格			27,155,000	

工事名 府道富田林泉大津線(現)法面对策工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	154,472
		法面工	6,556,867
		地下水排除工	3,202,340
		排水構造物工	2,282,093
		構造物撤去工	362,172
		仮設工	1,816,100
直接工事費計			14,374,044
共通仮設費計	共通仮設費積上分、率計上分		2,196,000
純工事費			16,570,044
		現場管理費	5,829,000
工事原価			22,399,044
		一般管理費	4,561,956
工事価格			26,961,000

工事名 深井駅岩室線ほか道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	256,698	
		舗装工	306,191	
		排水構造物工	241,980	
		縁石工	66,950	
		防護柵工	410,039	
		区画線工	13,866	
		道路付属施設工	532,220	
		擁壁工	1,025,173	
		道路付属物復旧工	128,100	
		構造物撤去工	173,867	
		仮設工	139,700	
		道路土工	195,726	
		舗装工	286,268	
		排水構造物工	744,305	
		縁石工	3,304	
		防護柵工	970,774	
		石・ブロック積(張)	2,701,571	
		構造物撤去工	173,514	
		仮設工	393,700	
直接工事費計			8,763,946	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,299,000	
純工事費			10,062,946	
	現場管理費		3,658,000	
工事原価			13,720,946	
	一般管理費		2,946,054	
工事価格			16,667,000	

工事名 新深阪橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	567,177
		橋面防水工	229,070
		区画線工	11,652
	橋梁附属物工	目地補修工	174,880
		防護柵取替工	2,499,144
		排水枘設置工	162,008
	橋梁補修工	断面修復工	590,200
		ひび割れ補修工	242,700
		表面保護工	259,115
		地覆嵩上げ工	373,235
	仮設工	足場工	53,880
		交通管理工	508,000
	構造物撤去工	運搬処理工	73,459
	直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(率分)	2,211,000
		共通仮設費(積上分計)	113,897
共通仮設費計			2,324,897
純工事費			8,069,417
		現場管理費	6,133,000
工事原価			14,202,417
		一般管理費	3,039,583
工事価格			17,242,000

 工事名 初芝体育館施設敷地内通路整備ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	155,220
		排水構造物工	300,158
		構造物撤去工	132,983
		舗装工	770,491
		縁石工	1,647,858
		防護柵工	1,128,698
		防草対策工	293,560
		付帯工	150,000
		標識工	97,725
		仮設工	558,800
直接工事費計			5,235,493
	共通仮設費	積上分、率計上分	849,000
純工事費			6,084,493
	現場管理費		2,367,000
工事原価			8,451,493
	一般管理費		1,902,507
工事価格			10,354,000

様式6

工事名 百舌鳥駅津久野線ほか歩道改良工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	42,421
		交通安全施設設置工	1,308,698
		舗装工	616,322
		排水構造物工	544,354
		縁石工	205,587
		防護柵工	325,485
		道路附属施設工	326,622
		区画線工	2,190
		構造物撤去工	127,422
		仮設工	800,100
直接工事費計			4,299,201
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,204,000
純工事費			5,503,201
	現場管理費		2,039,000
工事原価			7,542,201
	一般管理費		1,712,799
工事価格			9,255,000

工事名 三原台46号線側溝蓋設置ほか工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	道路土工	16,626	
		排水構造物工	2,082,800	
		舗装工	196,943	
		縁石工	126,806	
		道路附属施設工	648,448	
		区画線工	172,805	
		道路附属物撤去工	42,466	
		構造物撤去工	154,300	
		仮設工	304,800	
直接工事費計			3,745,994	
	共通仮設費	積上分、率計上分	581,100	
純工事費			4,327,094	
	現場管理費		1,601,000	
工事原価			5,928,094	
	一般管理費		1,376,906	
工事価格			7,305,000	

工事名:北余部歩道橋耐震対策ほか工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (北余部歩道橋)	工場製作工	工場製作工	974,910
		工場塗装工	67,336
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	8,253,613
		現場塗装工	248,344
	橋梁補修工	落書き塗替工	127,008
		裾隠し板補修工	572,100
		舗装タイル補修工	183,934
		地覆補修工	446,656
		親柱手摺補修工	195,100
		排水管補修工	14,178
	附帯工	附帯工	943,215
	構造物撤去工	運搬処理工	30,099
	仮設工	足場工	1,702,920
		交通管理工	1,403,350
直接工事費計			15,162,763
	共通仮設費	率計上分	3,984,000
		積上分	439,304
共通仮設費計			4,423,304
純工事費			19,586,067
		現場管理費(工場管理費含む)	11,872,076
工事原価			31,458,143
		一般管理費	6,178,857
工事価格			37,637,000

工事名 大浜公園園路ほか改修工事(第1期)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	366,520
		盛土工	6,960
		作業土工	1,106,180
		残土処理工	4,433,260
	公園施設等撤去工	公園施設撤去工	1,224,873
		電気設備撤去工	712,723
		運搬処理工	1,272,880
	伐採工	伐採工	249,910
		運搬処理工	65,000
	電気設備工	照明設備工	4,006,226
		電線管路工	883,136
	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	608,465
		コンクリート系舗装工	34,473,600
		根囲い保護工	966,412
	設備調整工	設備調整工	204,239
	石積工	石積工	372,735
	仮設工	交通管理工	381,000
直接工事費計			51,334,119
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,428,330
純工事費			56,762,449
	現場管理費		18,874,000
工事原価			75,636,449
	一般管理費		12,910,551
工事価格			88,547,000

様式6

工事名 庭代台21号線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	22,338
		舗装工	19,274,883
		排水構造物工	1,720,866
		縁石工	121,038
		防護柵工	446,688
		区画線工	402,816
		構造物撤去工	8,036,423
		仮設工	2,527,300
直接工事費計			32,552,352
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,781,000
純工事費			39,333,352
	現場管理費		15,264,000
工事原価			54,597,352
	一般管理費		9,865,648
工事価格			64,463,000

様式6

工事名 赤坂台56号線ほか街路樹更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	12,068,194
		防護柵工	730,478
		舗装工	289,176
		運搬処理工	865,913
		仮設工	1,244,600
直接工事費計			15,198,361
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,570,000
純工事費			17,768,361
	現場管理費		8,649,000
工事原価			26,417,361
	一般管理費		5,149,639
工事価格			31,567,000

工事名 船堂公園改修工事(第3期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	撤去工	構造物取壊し工	3,371,911
		運搬処理工	1,889,675
		伐採工	360,473
	敷地造成工	作業土工	1,171,028
	植栽工	高木植栽工	129,660
	園路広場整備工	舗装工	5,628,795
		園路縁石工	499,112
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	1,705,200
	管理施設整備工	柵工	470,820
	仮設工	交通管理工	469,900
直接工事費計			15,696,574
	共通仮設費		2,503,206
純工事費			18,199,780
	現場管理費		6,860,000
工事原価			25,059,780
	一般管理費		4,736,220
工事価格			29,796,000

工事名 原池公園植栽工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	公園土工	残土処理工	2,240,830
	植栽工	高木植栽工	881,817
		中低木植栽工	2,240,487
		地被類植栽工	5,658,360
	移植工	中低木移植工	169,680
	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	4,020
	仮設工	交通管理工	355,600
直接工事費計			11,550,794
	共通仮設費	率計上分	1,316,000
純工事費			12,866,794
	現場管理費		5,242,000
工事原価			18,108,794
	一般管理費		3,622,206
工事価格			21,731,000

様式6

工事名 西之条公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	132,650
		園路広場整備工	539,404
		遊戯施設整備工	2,180,760
		サービス施設整備工	1,106,400
		構造物撤去工	159,962
		公園施設等撤去・移設工	583,776
		処分工	245,403
		仮設工	139,700
直接工事費計			5,088,055
	共通仮設費	積上分、率計上分	683,230
純工事費			5,771,285
	現場管理費		2,703,000
工事原価			8,474,285
	一般管理費		1,902,715
工事価格			10,377,000

工 事 名

津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	16,712,838
動力設備	小計	799,465
構内情報通信網設備	小計	623,424
情報表示設備	小計	153,864
映像・音響設備	小計	3,020,716
拡声設備	小計	1,588,616
誘導支援設備	小計	121,045
テレビ共同受信設備	小計	677,609
防犯・入退室管理設備	小計	60,469
火災報知設備	小計	1,588,888
構内配電線路	小計	4,511,369
構内通信線路	小計	7,133,187
直接工事費 計		36,991,490

共通費

共通仮設費	小計	1,653,207
現場管理費	小計	9,259,271
一般管理費等	小計	6,471,032
共通費 計		17,383,510

合計 54,375,000

工 事 名

津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	9,546,431
換気設備	小計	1,716,267
衛生器具設備	小計	925,174
給水設備	小計	15,748,472
排水設備	小計	6,945,640
給湯設備	小計	69,160
消火設備	小計	2,187,188
ガス設備	小計	4,029,694
ろ過設備	小計	1,859,916

直接工事費 計 43,027,942

共通費

共通仮設費	小計	2,054,718
現場管理費	小計	8,430,981
一般管理費等	小計	6,903,359

共通費 計 17,389,058

合計 60,417,000