

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和5年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	10月16日	津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)	建築課	10月26日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

津久野小学校体育館長寿命化改修ほか工事(その2)

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎改修、昇降機棟増築、プール防水改修	19,886,905
屋根改修	校舎改修	59,543,096
外壁改修、左官	校舎改修、昇降機棟増築	25,095,567
防水改修、防水	校舎改修、昇降機棟増築	6,328,189
建具改修、建具	校舎改修、昇降機棟増築	38,305,115
内装改修、内外装	校舎改修、昇降機棟増築	72,195,122
塗装改修、塗装	校舎改修、昇降機棟増築	5,584,386
躯体改修、鉄筋、コンクリート、型枠、鉄骨	校舎改修、昇降機棟増築	4,584,515
土工、地業	昇降機棟増築	320,712
既製コンクリート、屋根及びとい	昇降機棟増築	1,135,526
金属、ユニット及びその他	昇降機棟増築	1,366,704
プール水槽改修	プール防水改修	15,664,056
囲障	屋外附帯	3,088,946
構内舗装	屋外附帯	3,214,199
屋外排水、工作物その他	屋外附帯	6,171,822
撤去	屋外附帯	1,704,452
発生材処理	校舎改修、昇降機棟増築、プール防水改修、屋外附帯	4,664,998
	計	268,854,310

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		12,842,700
---------	--	------------

直接工事費計		281,697,010
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	25,495,374
	共通仮設費(率分)	10,956,146
現場管理費		28,729,462
一般管理費等		39,682,008

工事価格		386,560,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		320,945,000
--------	--	-------------