

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和5年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	2月1日	浜寺大橋(上り)補修工事	道路整備課	2月16日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

工事名 浜寺大橋(上り)補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工	58,288,160
		塗替塗装工 (高欄歩道側・防護柵)	726,460
		塗替塗装工 (高欄車道側)	815,400
	舗装工	舗装打換え工	10,336,230
		舗装補修工	3,061,020
		橋面防水工	6,465,014
	区画線工	区画線工	550,553
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	2,386,400
	橋梁附属物工	防護柵取替工	1,716,038
		水切り設置工	321,000
	道路附属物工	転落防止柵取替工	80,507
	仮設工	足場工	22,830,660
		安全対策工	6,754,000
		交通管理工	3,435,970
	直接工事費計		
		共通仮設費(率分)	24,116,000
		共通仮設費(積上げ分)	7,193,600
共通仮設費計			31,309,600
純工事費			149,077,012
		現場管理費	64,073,000
工事原価			213,150,012
		一般管理費	33,053,988
工事価格			246,204,000

低入札価格調査

失格基準価格	196,471,000
--------	-------------