

令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 1 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	1月10日	田園地内法定外道路法面对策工事	
2	1月10日	赤坂台56号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
3	1月10日	茶山台1号線歩道整備工事	
4	1月10日	府道大堀堺線ほか路面下空洞補修工事	
5	1月10日	東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事(その2)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 田園地内法定外道路法面对策工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	268,910
		土留工	3,677,639
		排水構造物工	327,820
		構造物撤去工	100,054
		仮設工	232,340
直接工事費計			4,606,763
	共通仮設費	積上分、率計上分	966,400
純工事費			5,573,163
	現場管理費		2,071,000
工事原価			7,644,163
	一般管理費		1,737,837
工事価格			9,382,000

工事名 赤坂台56号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	金額 【赤坂台地区】	金額 【三原台地区】
	直接工事費	道路土工	1,267,340	1,000,220	267,120
		舗装工	12,380,884	9,364,752	3,016,132
		縁石工	1,026,108	709,368	316,740
		附帯工	1,565,300	1,323,200	242,100
		構造物撤去工	225,860	170,280	55,580
		仮設工	1,041,400	762,000	279,400
直接工事費計			17,506,892	13,329,820	4,177,072
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,203,000	3,068,000	1,135,000
純工事費			21,709,892	16,397,820	5,312,072
	現場管理費		8,849,000	6,450,000	2,399,000
工事原価			30,558,892	22,847,820	7,711,072
	一般管理費		5,554,108	4,227,180	1,326,928
工事価格			36,113,000	27,075,000	9,038,000

様式6

工事名 茶山台1号線歩道整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	369,940
		舗装工	3,985,599
		防護柵工	958,450
		区画線工	5,865
		道路植栽工	308,910
		道路付属物施設工	53,600
		構造物撤去工	2,680,381
		樹木撤去工	2,149,972
		仮設工	685,800
直接工事費計			11,198,517
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,496,000
純工事費			13,694,517
	現場管理費		5,836,000
工事原価			19,530,517
	一般管理費		4,008,483
工事価格			23,539,000

工事名 府道大堀塚線ほか路面下空洞補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (神明町地区)	道路土工	170,320
		舗装工	517,636
		区画線工	34,215
		仮設工	143,150
	直接工事費 (浜寺石津町東地区)	道路土工	652,275
		舗装工	863,119
		区画線工	11,220
		仮設工	203,200
直接工事費計			2,595,135
	共通仮設費	積上分、率計上分	716,000
純工事費			3,311,135
	現場管理費		1,559,000
工事原価			4,870,135
	一般管理費		1,127,865
工事価格			5,998,000

工事名 東湊浜寺石津線ほか路面下空洞補修工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費 (昭和通地区)	道路土工	394,582
		舗装工	976,411
		区画線工	27,755
		仮設工	273,050
	直接工事費 (山本町地区)	道路土工	72,310
		舗装工	73,310
		区画線工	2,032
		仮設工	25,400
	直接工事費 (上野芝向ヶ丘町地区)	道路土工	110,143
		舗装工	272,627
		区画線工	3,105
		仮設工	50,800
直接工事費計			2,281,525
	共通仮設費	積上分、率計上分	581,000
純工事費			2,862,525
	現場管理費		1,352,000
工事原価			4,214,525
	一般管理費		979,475
工事価格			5,194,000