

# 令和5年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 3 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	3月5日	交通安全施設修繕ほか工事(東・北及び美原区)単価契約(令和6年度)	
2	3月5日	交通安全施設修繕ほか工事(中及び南区)単価契約(令和6年度)	
3	3月5日	橋りょう附属施設等修繕工事(単価契約)(令和6年度)	
4	3月5日	交通安全施設修繕ほか工事(堺及び西区)単価契約(令和6年度)	
5	3月5日	道路照明灯修繕工事(堺及び西区)単価契約(令和6年度)	
6	3月5日	道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和6年度)	
7	3月5日	道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和6年度)	
8	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(市道)単価契約(令和6年度)	
9	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(市道)単価契約(令和6年度)	
10	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(堺及び西区)(国・府道)単価契約(令和6年度)	
11	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(西区)(市道)単価契約(令和6年度)	
12	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(堺区)(市道)単価契約(令和6年度)	
13	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(東・北及び美原区)(国・府道)単価契約(令和6年度)	
14	3月5日	舗装道補修及び復旧工事(中及び南区)(国・府道)単価契約(令和6年度)	
15	3月6日	田園公園便所改築工事	
16	3月6日	泉ヶ丘公園ほか整備工事(第1期)	
17	3月6日	英彰歩道橋補修工事	
18	3月6日	少林寺歩道橋補修工事	
19	3月14日	東陶器こども園新築工事に伴う空気調和設備工事	
20	3月14日	東陶器こども園新築工事に伴う給排水衛生設備工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（東・北及び美原区） 単価契約（令和6年度）
-------	---------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	10,295,798
共通仮設費	3,725,000
現場管理費	10,121,000
一般管理費	4,407,202
工事価格	28,549,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（中及び南区）単価契約（令和6年度）
-------	--------------------------------

（単位：円）

直接工事費	10,307,606
共通仮設費	3,729,000
現場管理費	10,133,000
一般管理費	4,427,394
工事価格	28,597,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

案 件 名	橋りょう附属施設等修繕工事(単価契約)(令和6年度)
-------	----------------------------

(単位：円)

直接工事費	11,977,872
共通仮設費	4,794,900
現場管理費	13,059,000
一般管理費	6,021,228
工事価格	35,853,000

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	交通安全施設修繕ほか工事（堺及び西区）単価契約（令和6年度）
-------	--------------------------------

（単位：円）

直接工事費	10,297,643
共通仮設費	3,726,000
現場管理費	10,123,000
一般管理費	4,819,357
工事価格	28,966,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	道路照明灯修繕工事（堺及び西区）単価契約（令和6年度）
-------	-----------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,847,160
共通仮設費	2,559,900
現場管理費	6,786,000
一般管理費	3,645,940
工事価格	19,839,000

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

案 件 名	<b>道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和6年度)</b>
-------	---------------------------------------

(単位：円)

直接工事費	<b>6,851,459</b>
共通仮設費	<b>2,561,900</b>
現場管理費	<b>6,791,000</b>
一般管理費	<b>3,565,641</b>
工事価格	<b>19,770,000</b>

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

案 件 名	道路照明灯修繕工事（中及び南区） 単価契約（令和6年度）
-------	---------------------------------

（単位：円）

直接工事費	6,856,839
共通仮設費	2,563,900
現場管理費	6,796,000
一般管理費	3,544,261
工事価格	19,761,000

\* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たったの取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。



## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区） （市道）単価契約（令和6年度）
-------	--

（単位：円）

直接工事費	5,773,624
共通仮設費	1,635,000
現場管理費	3,590,000
一般管理費	1,995,376
工事価格	12,994,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（中及び南区） （市道）単価契約（令和6年度）
-------	---------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	5,850,848
共通仮設費	1,655,000
現場管理費	3,637,000
一般管理費	2,052,152
工事価格	13,195,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（堺及び西区） （国・府道）単価契約（令和6年度）
-------	---

（単位：円）

直接工事費	5,789,281
共通仮設費	1,639,000
現場管理費	3,599,000
一般管理費	2,082,719
工事価格	13,110,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（西区） （市道）単価契約（令和6年度）
-------	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	5,819,973
共通仮設費	1,647,000
現場管理費	3,618,000
一般管理費	2,107,027
工事価格	13,192,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（堺区） （市道）単価契約（令和6年度）
-------	------------------------------------

（単位：円）

直接工事費	5,789,281
共通仮設費	1,639,000
現場管理費	3,599,000
一般管理費	2,095,719
工事価格	13,123,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（東・北及び美原区） （国・府道）単価契約（令和6年度）
-------	--

（単位：円）

直接工事費	5,773,624
共通仮設費	1,635,000
現場管理費	3,590,000
一般管理費	2,109,376
工事価格	13,108,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

## 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

案 件 名	舗装道補修及び復旧工事（中及び南区） （国・府道）単価契約（令和6年度）
-------	---

（単位：円）

直接工事費	5,850,848
共通仮設費	1,655,000
現場管理費	3,637,000
一般管理費	2,191,152
工事価格	13,334,000

- \* 各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
- \* 金額は消費税等相当額を除いています。

田園公園便所改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所、とりこわし工事	1,272,056
土工、地業	屋外便所	656,718
鉄筋	屋外便所	846,844
コンクリート、型枠	屋外便所	2,988,189
既製コンクリート、防水	屋外便所	297,286
タイル	屋外便所	1,306,717
屋根及びとい、金属	屋外便所	1,746,610
左官、建具	屋外便所	1,296,821
塗装、ユニット及びその他	屋外便所	3,197,720
囲障、構内舗装	屋外附帯	2,019,705
屋外排水	屋外附帯	696,440
建具改修、工作物	屋外附帯	814,992
発生材処理	屋外附帯、とりこわし工事	903,955
屋外便所とりこわし、屋外附帯とりこわし	とりこわし工事	531,836
	計	18,575,889

B 電気設備工事

電気設備工事		3,485,457
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		3,695,265
--------	--	-----------

直接工事費計		25,756,611
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	666,184
	共通仮設費(率分)	1,166,723
現場管理費		5,851,943
一般管理費等		4,898,539
工事価格		38,340,000



工事名 泉ヶ丘公園ほか整備工事(第1期)

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	敷地造成工	1,268,900
		公園土工	883,330
		法面工	139,320
		公園施設等撤去・移設工	19,703,404
		復旧工	276,259
		仮設工	4,165,293
	植栽	植栽工	285,545
直接工事費計			26,722,051
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,301,200
純工事費			30,023,251
	現場管理費		8,898,000
工事原価			38,921,251
	一般管理費		6,132,749
工事価格			45,054,000

工事名 英彰歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工 (足場使用部)	10,523,866
		塗替塗装工 (高所作業車部)	2,328,711
	橋梁補修工	橋面補修工	2,912,536
		鋼部材補修工	567,440
		断面修復工	242,500
	橋梁付属物工	高欄嵩上げ工	1,989,500
		排水管取替工	90,218
		側板取替工	1,047,874
	構造物撤去工	運搬処理工	80,035
	仮設工	足場工	1,995,820
		安全対策工	1,507,370
		交通管理工	1,689,100
	直接工事費計		
		共通仮設費(率分)	8,593,000
共通仮設費計			8,593,000
純工事費			33,567,970
		現場管理費	16,186,000
工事原価			49,753,970
		一般管理費	9,279,030
工事価格			59,033,000

工事名 少林寺歩道橋補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額	
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工 (足場使用部)	8,730,959	
		塗替塗装工 (高所作業車部)	1,645,040	
	橋梁補修工	橋面補修工	2,844,704	
		鋼部材補修工	282,700	
	橋梁付属物工	側板取替工	919,888	
		高欄嵩上げ工	1,848,280	
		排水管取替工	125,525	
	構造物撤去工	運搬処理工	63,809	
	仮設工	足場工	1,738,600	
		安全対策工	1,237,158	
		交通管理工	1,371,600	
	直接工事費計			20,808,263
			共通仮設費(率分)	7,647,000
共通仮設費計			7,647,000	
純工事費			28,455,263	
		現場管理費	13,988,000	
工事原価			42,443,263	
		一般管理費	8,059,737	
工事価格			50,503,000	

工 事 名 東陶器こども園新築工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費  
機械設備工事

空気調和設備	小計	34,944,287
換気設備	小計	28,670,521

直接工事費 計 63,614,808

共通費

共通仮設費	小計	2,678,183
現場管理費	小計	11,174,943
一般管理費等	小計	9,621,066

共通費 計 23,474,192

合計 87,089,000

## 工 事 名

東陶器こども園新築工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費  
機械設備工事

衛生器具設備	小計	14,982,650
給水設備	小計	9,603,335
排水設備	小計	20,259,657
給湯設備	小計	4,554,255
ガス設備	小計	8,323,408

直接工事費 計 57,723,305

## 共通費

共通仮設費	小計	2,606,891
現場管理費	小計	10,434,817
一般管理費等	小計	8,868,987

共通費 計 21,910,695

合計 79,634,000