

調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

令和3年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	5月18日	金岡北中学校長寿命化改修工事	建築課	6月1日
2	5月18日	向丘小学校外壁改修ほか工事	建築課	6月14日
3	5月18日	三原台小学校外壁改修ほか工事	建築課	6月10日

※落札決定日が空白の場合は低入札価格調査中の案件です。

金岡北中学校長寿命化改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	17棟、EV棟、4棟	15,057,094
屋上防水改修	17棟	9,216,809
外壁改修(ビネット改修)	17棟	17,398,135
土工、地業	EV棟	1,462,460
鉄筋	EV棟	294,920
コンクリート	EV棟	1,651,517
型枠	EV棟	308,291
鉄骨	EV棟	48,966
既製コンクリート	EV棟	7,451,730
防水	EV棟	212,116
屋根及び樋	EV棟	72,610
金属	EV棟	1,992,606
左官	EV棟	345,019
建具改修、建具	17棟、EV棟、4棟	36,809,539
塗装改修、塗装	17棟、EV棟、4棟	1,958,743
内装改修、内装	17棟、EV棟、4棟	50,392,895
ユニット及びその他	EV棟	45,504
撤去	EV棟 屋外附帯	1,595,417
改修	屋外附帯	2,116,694
発生材処理	17棟、EV棟、4棟、屋外附帯	2,854,288
	計	151,285,353

B 昇降機設備工事

昇降機設備工事		10,745,000
---------	--	------------

直接工事費計		162,030,353
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,992,266
	共通仮設費(率分)	6,290,748
現場管理費		16,945,484
一般管理費等		23,448,149
工事価格		214,707,000
低入札価格調査		
失格基準価格		175,784,000

向丘小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設	外壁改修	18,209,758
外壁改修(ピンネット改修)	外壁改修	24,938,764
屋上防水改修	外壁改修	31,589,634
発生材処理	外壁改修	102,031
	計	74,840,187

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,218,347
	共通仮設費(率分)	3,354,141
現場管理費		10,231,016
一般管理費等		12,284,309

工事価格		104,928,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		85,219,000
--------	--	------------

三原台小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	校舎改修(5棟)、校舎改修(7棟)、校舎改修(渡り廊下)	19,799,214
外壁改修(ビニネット改修)、 外壁改修(打放し改修)	校舎改修(5棟)、校舎改修(7棟)、校舎改修(渡り廊下)	30,639,477
屋上防水改修、発生材処理	校舎改修(5棟)、校舎改修(7棟)、校舎改修(渡り廊下)	13,750,784
	計	64,189,475

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	3,534,400

直接工事費計	合計	67,723,875
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,867,025
	共通仮設費(率分)	3,136,871
現場管理費		11,323,239
一般管理費等		11,851,990

工事価格		100,903,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		81,433,000
--------	--	------------