

令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月3日	府道泉大津美原線(新)舗装補修工事(第1工区)	
2	8月3日	府道我堂金岡線(現)舗装補修工事	
3	8月3日	府道泉大津美原線(現)舗装補修工事	
4	8月3日	府道大阪臨海線(現)ほか道路照明灯建替工事	
5	8月3日	七道並松東住宅1棟ほか3棟外壁改修ほか工事	
6	8月3日	霊園旧管理事務所改築工事	
7	8月3日	日置荘西小学校屋外便所新築ほか工事	
8	8月4日	安井町歩道橋補修工事	
9	8月4日	三原台1丁交差点改良工事(第2期)	
10	8月4日	菅生大池堤体改修工事	
11	8月4日	第二今池橋補修工事	
12	8月4日	奥川橋ほか補修工事	
13	8月4日	家原大池公園木床デッキ改修工事(第5期)	
14	8月4日	府道堺狭山線ほか施設案内標識板設置工事	
15	8月4日	原寺歩道橋耐震対策工事	
16	8月4日	府道堺狭山線自転車通行環境整備工事	
17	8月4日	宮山公園パーゴラ改修工事	
18	8月19日	北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事に伴う電気設備工事	
19	8月19日	北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 府道泉大津美原線(新)舗装補修工事(第1工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	29,331,396
		区画線工	5,706,236
		仮設工	2,018,250
直接工事費計			37,055,882
	共通仮設費	積上分+率計上分	7,031,000
共通仮設費計			7,031,000
純工事費			44,086,882
		現場管理費	15,237,000
工事原価			59,323,882
		一般管理費	9,928,118
工事価格			69,252,000

工事名 府道我堂金岡線(現)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	15,328,471
		区画線工	1,733,130
		構造物撤去工	108,900
		仮設工	631,800
直接工事費計			17,802,301
	共通仮設費	積上分+率計上分	3,926,000
共通仮設費計			3,926,000
純工事費			21,728,301
		現場管理費	8,524,000
工事原価			30,252,301
		一般管理費	5,547,699
工事価格			35,800,000

工事名 府道泉大津美原線(現)舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	11,258,136
		区画線工	1,283,400
		構造物撤去工	65,340
		仮設工	421,200
直接工事費計			13,028,076
	共通仮設費	積上分+率計上分	3,076,000
共通仮設費計			3,076,000
純工事費			16,104,076
		現場管理費	6,666,000
工事原価			22,770,076
		一般管理費	4,330,924
工事価格			27,101,000

工事名：府道大阪臨海線(現)ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額	
	道路維持	道路付属施設工	照明工	12,763,959	
			仮復旧工	11,568	
			配管・配線工	65,916	
		防護柵工	防止柵工	121,238	
			路側防護柵工	165,888	
		構造物撤去工	試験掘工	49,177	
			仮復旧撤去工	11,992	
			道路照明灯撤去工	2,466,436	
			防護柵撤去工	143,656	
			配管・配線撤去工	34,766	
				運搬処理工	29,030
		仮設工	交通管理工	726,450	
		直接工事費 計 ※「現場発生品処分」を含む金額			
	共通仮設費	率計上分		2,812,000	
		積上分		255,000	
純工事費				19,454,756	
	現場管理費			9,769,000	
工事原価				29,223,756	
	一般管理費			5,455,244	
	現場発生品処分 ※直接工事費に計上する			-202,320	
工事価格				34,679,000	

七道並松東住宅1棟ほか3棟外壁改修ほか工事

直接工事費 A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	15,593,603
外壁改修	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	12,562,337
防水改修	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	16,582,716
塗装改修	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	1,070,401
その他改修	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	4,367,587
発生材処理	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	179,176
計	東1棟、東1棟ポンプ室棟、東2棟、東2棟ポンプ室棟	50,355,820

直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		351,310
--------	--	---------

直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		839,220
--------	--	---------

直接工事費計		51,546,350
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,758,556
	共通仮設費(率分)	2,135,294
現場管理費		6,920,933
一般管理費等		9,227,867

工事価格		76,589,000
------	--	------------

霊園旧管理事務所改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	管理事務所	1,220,370
土工・地業	管理事務所	371,736
鉄筋	管理事務所	1,680,902
コンクリート	管理事務所	2,654,585
型枠	管理事務所	2,479,919
防水・塗装	管理事務所	733,126
タイル	管理事務所	1,352,923
屋根及びとい	管理事務所	1,964,964
金属	管理事務所	642,329
左官	管理事務所	684,354
建具	管理事務所	2,098,075
内外装	管理事務所	1,330,816
ユニット及びその他	管理事務所	2,806,140
撤去	屋外附帯	593,718
構内舗装	屋外附帯	1,007,436
屋外排水・植栽	屋外附帯	610,898
発生材処理	管理事務所、屋外附帯	1,860,286
	計	24,092,577

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	4,687,108

C 機械設備工事

機械設備工事		
	計	4,931,683

直接工事費計	合計	33,711,368
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,848,934
	共通仮設費(率分)	1,411,132
現場管理費		6,801,079
一般管理費等		6,384,487

工事価格		51,157,000
------	--	------------

日置荘西小学校屋外便所新築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所、渡り廊下	1,103,302
土工、地業	屋外便所、渡り廊下	770,822
鉄筋	屋外便所、渡り廊下	1,119,800
コンクリート、既製コンクリート	屋外便所、渡り廊下	2,223,707
型枠	屋外便所、渡り廊下	1,594,668
鉄骨	渡り廊下	712,745
防水、屋根及びとい	屋外便所、渡り廊下	1,160,641
金属、建具	屋外便所	1,269,853
タイル、左官	屋外便所、渡り廊下	1,836,561
塗装、内外装	屋外便所、渡り廊下	357,474
ユニット及びその他	屋外便所、渡り廊下	1,591,460
工作物、その他	屋外附帯	363,093
屋外排水、撤去	渡り廊下、屋外附帯	434,533
発生材処理	屋外便所、渡り廊下、屋外附帯	851,997
	計	15,390,656

B 電気設備工事

電気設備工事		1,501,508
--------	--	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事		2,709,833
--------	--	-----------

直接工事費計		19,601,997
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,764,420
	共通仮設費(率分)	776,545
現場管理費		3,894,657
一般管理費等		4,444,381
工事価格		34,482,000

工事名 安井町歩道橋補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	細別	金額
橋梁保全工事	橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	5,519,029
			橋面防水工	2,074,695
		橋梁補修工	FRPシート補修工	8,821,062
			排水施設工	260,574
			断面修復工	1,389,300
			ひび割れ補修工	268,100
		現場塗装工	塗装塗替工	5,843,043
		構造物撤去工	運搬処理工	107,361
		仮設工	足場工	411,647
			安全対策工	773,800
			交通管理工	2,102,200
		直接工事費計		
	共通仮設費	共通仮設費(積上分計)		60,000
		共通仮設費(率分)		6,128,000
共通仮設費計				6,188,000
純工事費				33,758,811
		現場管理費		19,087,000
工事原価				52,845,811
		一般管理費		9,057,189
工事価格				61,903,000

工事名 : 三原台1丁交差点改良工事(第2期)

(単位:円)

費目		工種	細別	金額		
直接工事費		道路改良工	土工	1,279,400		
			舗装工	12,230,660		
			排水構造物工	4,314,151		
			縁石工	1,086,774		
			防護柵工	330,308		
			標識工	119,838		
			区画線工	816,090		
			道路付属施設工	180,200		
			構造物撤去工	3,540,241		
			仮設工	2,808,000		
		駐車場施設工	施設土工	358,964		
			施設工	2,510,043		
			構造物撤去工	896,266		
			仮設工	175,500		
		直接工事費計				30,646,435
			共通仮設費		積上分、率計上分	4,739,300
純工事費				35,385,735		
	現場管理費			11,724,000		
工事原価				47,109,735		
	一般管理費			8,039,265		
工事価格				55,149,000		

工事名 菅生大池堤体改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費(仮設工を除く)	土工	6,784,000
		構造物工	11,240,000
		取水施設工	19,000
		現況水路補修工	187,000
		柵工	1,996,000
		かご工	449,000
		市道復旧工	1,017,000
		撤去・運搬・処分工	5,038,000
		直接工事費(仮設工)	仮設工
	一括計上価格		7,000
直接工事費計			29,109,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,802,000
純工事費			34,911,000
	現場管理費		10,074,000
工事原価			44,985,000
	一般管理費		7,559,000
工事価格			52,544,000

工事名 第二今池橋補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	橋面防水工	126,178
		舗装打換え工	437,704
		伸縮継手工	607,560
		橋梁用高欄工	2,718,675
		車止めポスト工	47,308
		運搬処理工	47,339
		交通管理工	304,200
直接工事費計			4,288,964
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,640,000
純工事費			5,928,964
	現場管理費		4,622,000
工事原価			10,550,964
	一般管理費		2,213,036
工事価格			12,764,000

工事名: 奥川橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事(奥川橋)	舗装工	舗装打換え工	552,153
	橋梁補修工	橋面補修工	725,178
		断面修復工	311,200
	橋梁附属物工	防護柵取替工	3,243,776
		地覆工	464,160
		排水管設置工	2,860
	仮設工	足場工	314,110
		交通管理工	631,800
		構造物撤去工	27,871
橋梁保全工事(菱木橋)	舗装工	舗装打換え工	88,079
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	6,872,324
	仮設工	交通管理工	315,900
直接工事費計			13,549,411
	共通仮設費	率計上分	3,886,000
		積上分	297,900
共通仮設費計			4,183,900
純工事費			17,733,311
		現場管理費	11,456,000
工事原価			29,189,311
		一般管理費	5,421,689
工事価格			34,611,000

工事名 家原大池公園木床デッキ改修工事(第5期)

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
	駐車場改修工	撤去工	250,887
		改修工	1,114,612
	駐車場連絡橋改修工	撤去工	78,676
		改修工	7,318,651
	構造物撤去工	運搬処理工	111,379
	仮設工	交通管理工	234,000
直接工事費計			9,108,205
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,202,190
純工事費			10,310,395
	現場管理費		4,582,000
工事原価			14,892,395
	一般管理費		3,002,605
工事価格			17,895,000

工事名 : 府道堺狭山線ほか施設案内標識板設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	3,078,502
		舗装工	8,704
		構造物撤去工	9,735
		仮設工	245,700
直接工事費計			3,342,641
	共通仮設費	積上分、率計上分	834,000
純工事費			4,176,641
	現場管理費		2,221,000
工事原価			6,397,641
	一般管理費		1,417,359
工事価格			7,815,000

工事名 原寺歩道橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	橋脚補強工 (コンクリート注入工補強材)	12,260
		落橋防止装置製作工	3,827,800
		工場塗装工	365,462
		溶融亜鉛めっき工	15,700
	橋梁附属物工	橋脚補強工	380,160
		落橋防止装置工 (鋼製横梁+RC突起)	539,062
		落橋防止装置工 (耐震連結装置)	9,178,799
		落橋防止装置工 (ブロック型ゴム被覆チェーン)	2,855,627
	現場塗装工	現場塗装工 一般外面 F-13	51,135
		現場塗装工 一般外面 F-11	164,610
	附帯工	附属物撤去工	83,107
		附属物復旧工	277,612
		運搬処理工	45,003
	仮設工	足場工	959,760
交通管理工		234,000	
直接工事費計			18,990,097
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,772,330
純工事費			23,762,427
	現場管理費(工場管理費含む)		12,462,507
工事原価			36,224,934
	一般管理費		6,536,066
工事価格			42,761,000

工事名 府道堺狭山線自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	472,846
		構造物撤去工(昼)	151,518
		排水構造物工(昼)	1,543,400
		舗装工	1,980,240
		舗装工(昼)	47,080
		区画線工	5,249,615
		附帯工	1,530,430
		処分工	240,582
		処分工(昼)	-2,937
		仮設工	2,118,950
直接工事費計			13,331,724
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,898,000
純工事費			16,229,724
	現場管理費		8,334,000
工事原価			24,563,724
	一般管理費		4,663,276
工事価格			29,227,000

工事名 宮山公園パーゴラ改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	建築施設組立設置工	3,284,910
		サービス施設整備工	224,012
		園路広場整備工	688,628
		公園施設等撤去・移設工	495,215
		仮設工	396,800
直接工事費計			5,089,565
	共通仮設費	積上分、率計上分	683,000
純工事費			5,772,565
	現場管理費		2,793,000
工事原価			8,565,565
	一般管理費		1,874,435
工事価格			10,440,000

工 事 名 北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費

電灯設備	小計	4,508,963
構内情報通信網設備	小計	41,351
構内交換設備	小計	69,152
拡声設備	小計	307,627
誘導支援設備	小計	112,952
テレビ共同受信設備	小計	648,030
防犯・入退出管理設備	小計	90,970
火災報知設備	小計	366,533
構内配電線路	小計	5,475,238
構内通信線路	小計	3,610,369
	計	15,231,185

共通費

共通仮設費	小計	794,352
現場管理費	小計	3,666,142
一般管理費等	小計	2,914,321
	計	7,374,815
	合計	22,606,000

工 事 名 北八下小学校のびのびルーム新築ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	8,272,912
換気設備	小計	719,110
衛生器具設備	小計	1,967,490
給水設備	小計	1,526,034
排水設備	小計	2,301,947
給湯設備	小計	125,410
	計	14,912,903

共通費

共通仮設費	小計	732,782
現場管理費	小計	2,677,295
一般管理費等	小計	2,619,020
	計	6,029,097
	合計	20,942,000