

# 令和3年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月1日	北條橋ほか補修工事	
2	9月1日	大野芝町防火水槽耐震補強工事	
3	9月1日	府道大阪狭山線(現)道路整備工事	
4	9月1日	府道大阪狭山線(現)歩道改良工事	
5	9月1日	北野田34号線ほか道路整備工事	
6	9月1日	消防局受水槽ほか改修工事	
7	9月1日	諏訪森歩道橋耐震対策工事	取止め
8	9月2日	紀州街道景観舗装工事	
9	9月2日	大小路シンボルロード歩道空間改善工事	
10	9月2日	府道和田福泉線(新)舗装補修工事(第2工区)	
11	9月2日	光明池駅連絡通路路面補修工事	
12	9月2日	中百舌鳥16号線ほか舗装補修工事	
13	9月2日	百舌鳥三陵周遊路(履中天皇陵ゾーン)景観舗装工事	
14	9月2日	北区役所放送設備更新工事	
15	9月2日	堺市総合防災センター建設工事に伴う植栽工事	
16	9月2日	白鷺公園遊具等改修工事	
17	9月2日	宿屋浜公園改修工事(第1期)	
18	9月2日	東三国丘小学校プール解体工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 北條橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	種別	細別	金額	
橋梁保全工事(北條橋)	舗装工	舗装打換え工	2,255,826	
		橋面防水工	1,155,698	
		区画線工	110,466	
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	2,767,603	
		遊間止水工	1,348,398	
		防護柵取替工	2,070,466	
	道路附属物工	路側工	32,245	
		遮光フェンス取替工	92,544	
	仮設工	交通管理工	992,000	
	構造物撤去工	運搬処理工	143,344	
橋梁保全工事(宮本橋)	橋梁補修工	橋面補修工	1,089,387	
		ひび割れ補修工	82,810	
		断面修復工	503,000	
		表面保護工	780,589	
	道路附属物工	防護柵取替工	173,174	
	仮設工	足場工	695,490	
		交通管理工	351,000	
	構造物撤去工	運搬処理工	1,884	
	直接工事費計			14,645,924
		共通仮設費	共通仮設費(積上分計)	504,900
共通仮設費(率分)			4,814,000	
共通仮設費計			5,318,900	
純工事費			19,964,824	
		現場管理費	13,967,000	
工事原価			33,931,824	
		一般管理費	5,806,176	
工事価格			39,738,000	

工事名 大野芝町防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	4,632,648
		仮設工	414,595
直接工事費計			5,047,243
	共通仮設費	積上分、率計上分	555,899
純工事費			5,603,142
	現場管理費		2,076,000
工事原価			7,679,142
	一般管理費		1,668,858
工事価格			9,348,000

工事名 府道大阪狭山線(現)道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	367,145
		排水構造物工	5,110,727
		区画線工	1,800
		構造物撤去工	1,133,897
		仮設工	1,522,064
直接工事費計			8,135,633
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,384,970
純工事費			9,520,603
	現場管理費		3,519,000
工事原価			13,039,603
	一般管理費		2,700,397
工事価格			15,740,000

工事名 府道大阪狭山線(現)歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	353,460
		排水構造物工	3,876,401
		舗装工	74,460
		防護柵工	29,826
		路側工	12,189
		構造物撤去工	716,284
		仮設工	882,923
直接工事費計			5,945,543
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,073,000
純工事費			7,018,543
	現場管理費		2,656,000
工事原価			9,674,543
	一般管理費		2,080,457
工事価格			11,755,000

工事名 北野田34号線ほか道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	416,322
		排水構造物工	2,023,409
		舗装工	649,118
		構造物撤去工	495,424
		区画線工	3,534
		仮設工	702,000
直接工事費計			4,289,807
	共通仮設費	積上分+率計上分	655,100
共通仮設費計			655,100
純工事費			4,944,907
		現場管理費	1,807,000
工事原価			6,751,907
		一般管理費	1,475,093
工事価格			8,227,000

工 事 名 消防局受水槽ほか改修工事

直接工事費

A 機械設備工事

給水設備	小計	29,650,329
排水設備	小計	247,896
給湯設備	小計	871,289
消火設備	小計	664,590
	計	31,434,104

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	3,762,501
	計	3,762,501

直接工事費 計 35,196,605

共通費

共通仮設費	小計	1,241,229
現場管理費	小計	5,908,315
一般管理費等	小計	5,592,851

共通費 計 12,742,395

合計 47,939,000

工事名 : 紀州街道景観舗装工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	34,623,551
		区画線工	533,498
		仮設工	514,800
直接工事費計			35,671,849
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,110,000
共通仮設費計			6,110,000
純工事費			41,781,849
		現場管理費	14,295,000
工事原価			56,076,849
		一般管理費	9,314,151
工事価格			65,391,000



工事名：大小路シンボルロード歩道空間改善工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	舗装	舗装工	アスファルト舗装工	2,276,958
			ブロック舗装工	16,383,877
			点字シート工	35,562
		道路付属施設工	路面シート工	239,960
		構造物撤去工	構造物取壊し工	953,498
			ブロック舗装撤去工	976,267
			運搬処理工	8,323,421
		仮設工	交通管理工	1,228,500
直接工事費 計				30,418,043
	共通仮設費	率計上分		4,547,000
純工事費				34,965,043
	現場管理費			10,626,000
工事原価				45,591,043
	一般管理費			6,922,957
工事価格				52,514,000

工事名 : 府道和田福泉線(新)舗装補修工事(第2工区)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	18,154,889
		区画線工	1,327,139
		附帯工	187,776
		仮設工	1,053,000
直接工事費計			20,722,804
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,376,000
共通仮設費計			4,376,000
純工事費			25,098,804
		現場管理費	9,575,000
工事原価			34,673,804
		一般管理費	6,236,196
工事価格			40,910,000

工事名：光明池駅連絡通路路面補修工事

(単位：円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	12,932,990
		道路付属施設工	812,308
		構造物撤去工	2,214,555
		仮設工	877,500
直接工事費計			16,837,353
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,484,000
純工事費			20,321,353
	現場管理費		8,143,000
工事原価			28,464,353
	一般管理費		5,298,647
工事価格			33,763,000

工事名 中百舌鳥16号線ほか舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	14,739,712
		区画線工	289,393
		仮設工	421,200
直接工事費計			15,450,305
	共通仮設費	積上分+率計上分	3,206,000
共通仮設費計			3,206,000
純工事費			18,656,305
		現場管理費	7,492,000
工事原価			26,148,305
		一般管理費	4,870,695
工事価格			31,019,000

工事名 : 百舌鳥三陵周遊路(履中天皇陵ゾーン)景観舗装工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	8,999,978
		区画線工	148,809
		仮設工	117,000
直接工事費計			9,265,787
	共通仮設費	率計上分	2,089,000
共通仮設費計			2,089,000
純工事費			11,354,787
		現場管理費	4,887,000
工事原価			16,241,787
		一般管理費	3,164,213
工事価格			19,406,000

工事名 北区役所放送設備更新工事

直接工事費  
電気設備工事

拡声設備	小計	4,083,900
------	----	-----------

計 4,083,900

共通費

共通仮設費	小計	170,543
現場管理費	小計	1,406,008
一般管理費等	小計	939,549

計 2,516,100

合計 6,600,000

工事名 堺市総合防災センター建設工事に伴う植栽工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園土工	691,500
		植栽基盤工	993,500
		植栽工	20,293,135
		仮設工	643,500
直接工事費計			22,621,635
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,581,000
純工事費			25,202,635
	現場管理費		9,876,000
工事原価			35,078,635
	一般管理費		6,355,365
工事価格			41,434,000

工事名 白鷺公園遊具等改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	217,560
		公園施設撤去工	174,335
		伐採工	413,748
		園路広場整備工	1,651,005
		雨水排水設備工	182,461
		サービス施設整備工	1,130,540
		建築施設組立設置工	2,066,000
		遊戯施設整備工	6,322,005
		植栽工	181,120
		処分工	619,963
		仮設工	222,300
直接工事費計			13,181,037
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,663,239
純工事費			14,844,276
	現場管理費		6,247,000
工事原価			21,091,276
	一般管理費		4,068,724
工事価格			25,160,000



## 工事名 宿屋浜公園改修工事(第1期)

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	371,588
		残土処理工	199,750
	公園施設等撤去工	構造物撤去工	908,718
		運搬処理工	1,051,793
		伐採工	652,785
	植栽工	低木植栽工	39,391
	擁壁工	コンクリートブロック工	151,281
	雨水排水設備工	側溝工	41,460
		管渠工	71,944
		集水柵工	131,630
	園路広場工	舗装工	385,614
		園路縁石工	408,205
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	5,153,219
		管理施設整備工	33,044
	仮設工	交通管理工	315,900
直接工事費計			9,916,322
	共通仮設費		1,172,010
純工事費			11,088,332
	現場管理費		4,575,000
工事原価			15,663,332
	一般管理費		2,997,668
工事価格			18,661,000

## 東三国丘小学校プール解体工事

### 直接工事費 A 建築工事

#### 直接工事費

科目別	種目別	金額
直接仮設	プール・付属棟	591,561
とりこわし・発生材処理	プール・付属棟、屋外附帯	7,500,853
直接工事費計	計	8,092,414

### 直接工事費 B 電気設備工事

電気設備工事		471,141
	計	471,141

### 直接工事費 C 機械設備工事

機械設備工事		1,901,824
	計	1,901,824

### 共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	6,042,930
	共通仮設費(率分)	211,176
現場管理費		1,742,531
一般管理費等		2,850,984

工事価格		21,313,000
------	--	------------