審議案件 第1号

契約方法		(WTOE						
工事種別	土木工事							
件 名	長曽根町ほか	長曽根町ほか配水管布設工事						
工事場所	堺市北区長曽	堺市北区長曽根町ほか						
概要	配水管布設工 推進・シール 立坑工	配水管布設工 (パイプインパイプ) φ 7 0 0 mm ダクタイル鋳鉄管 L = 2, 0 9 0.9 6 m 配水管布設工 φ 1 5 0 - 7 0 0 mm ダクタイル鋳鉄管 L = 4 1 7.7 3 m 推進・シールドエ 内径 φ 1,0 0 0 mm L = 2,0 8 8.3 1 m 立坑工 8 か所 その他附帯工 一式						
工事担当課	水道建設課							
施工方式	特定建設工事	共同企業	体					
入札方法	郵便入札	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	共同企業体の構成要件							
特定建設工事 共同企業体の 入札参加資格	・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱又は堺市特定調達建設工事等 八表構成員 他の構成員 共通の参加 資格 管格 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政 庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、土 木一式工事の総合評定値(P)の通知を受けている。							
	代表構成員 の参加資格	1 項系否要件を満たしている						
	・土木工事業の一般又は特定建設業許可を有し、土木一式工事の経審点数が次 他の構成員 の経営事項審査要件を満たしている。 ・土木工事業に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を常駐・ 専任配置できる。							
	代表構成員		JVの構成員数	他の構成員				
経営事項審査	1 (2)(11)/9/		J 7 12 114/9055 390	他の構成員1	他の構成員2	他の構成員3		
要件(土木一 式工事に係る			3社の場合	700点以上	700点以上	_		
総合評定値	1200点	以上	4社の場合	700点以上	700点以上	700点以上		
(P) の点数 要件)	1000点	EU F	3社の場合	900点以上	700点以上	_		
	1200点		4 社の場合	900点以上	700点以上	700点以上		
開 札 日	令和 4年1	2月 2日	<u> </u> 	1	<u> </u>	<u> </u>		
業者数	4者(1者辞		- 1					
開札結果	別紙のとおり	~ <u>·</u> ·∕						
契約の相手方		利晃•成+	世建設工事共同企業体					
契約日	令和5年2月		一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、					
工期			5 令和8年3月18日 5	 まで				
契約金額	2, 475, 000, 00							
予定価格	2, 708, 196, 70							
調査基準価格	2, 515, 921, 10							
落札率	91. 38%	∨ 1.3 (43.0KZ	2, 201, 201, 0					
備考	0 1. 0 0 /0							
VHI 1→	l .							

開 札 票

				1/1			_							
												5	04100	0234
	件 名	長曽根町に	まか酢	水管	布設	エ事								
	開札日時		令和	4	年	12	月	2	日	午後	2	時	00	分
	予定価格			¥	2,461,	461,997,000 (税:			(税抜き	(税抜き)				
訓	周査基準価格			¥	2,287,	201,00	00			(税抜き)				
No.	業者	名		所在₺	也区分	>	入	礼書記 (税抗	己載金額 bき)	予定付とのよ		搪	5 5	要
1	今重·松尾·泉都 共同企業		市内	市内	市内		¥1	,997,	770,000	81.1	4%		失格	
2	大容·五大·利 設工事共同		市内	市内	市内	市内	¥2	2,250,0	000,000	91.3	88%		落札	
3	大鉄・三東・大朋 共同企業		市外	市外	市外		¥2	2,298,0	000,000	93.3	33%			
4	村本建設・久本クノ建設工事共		市外	市外	市外								辞退	

香磯条件 弗 2	· ' ਰ
契約方法	一般競争入札
工事種別	事
件 名	道路照明灯修繕工事(西区)単価契約(令和5年度)
工事場所	堺市西区内
概要	道路照明灯修繕工事(単価契約)
工事担当課	西部地域整備事務所
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	 ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日及び契約締結時において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、電気工事の総合評定値(P)の通知を受けている。 ・電気工事を希望業種とするA、B又はCランクの市内業者又は準市業者で、電気工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 ・電気工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。
開札日	令和5年3月3日
業者数	3者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	株式会社晃電社
契約日	令和5年3月24日
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
契約金額	18,530,600円(税込み) 16,846,000円(税抜き)
予定価格	21,012,200円(税込み) 19,102,000円(税抜き)
最低制限価格	18,530,600円 (税込み) 16,846,000円 (税抜き)
落 札 率	88. 18%
備考	

開机票

			1713		_	_							
											5	04100	0329
	件 名	道路照明灯修繕	工事(西区) 単	单価:	契約	(令和	5年度)					
	開札日時	令和	5	年 (3	月	3	日	午後	2	時	00	分
	予定価格		¥19,102,000					(税抜き)					
聶	曼低制限価格		¥	16,846,	000				(税抜き)			
No.	業	所在	E地区分	`	入札書記載金額 ^(税抜き)			予定価格 との比率		摘要		要	
1	1 株式会社晃電社			市内		¥16,846,000			88.18%			落札	
2	有限会社サカイ電設			市内		¥16,847,000			88.1	9%			
3	3 松崎電設株式会社			市内		į	¥16,84	19,000	88.2	:0%			

香藏条件 弗 2	- ਸ
契約方法	一般競争入札
工事種別	電気工事
件 名	道路照明灯修繕工事(堺区)単価契約(令和5年度)
工事場所	堺市堺区内
概要	道路照明灯修繕工事(単価契約)
工事担当課	西部地域整備事務所
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	 ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日及び契約締結時において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、電気工事の総合評定値(P)の通知を受けている。 ・電気工事を希望業種とするA、B又はCランクの市内業者又は準市業者で、電気工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 ・電気工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。
開札日	令和5年3月3日
業者数	3者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	株式会社晃電社
契 約 日	令和5年3月24日
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
契約金額	18,396,400円(税込み) 16,724,000円(税抜き)
予定価格	20,826,300円 (税込み) 18,933,000円 (税抜き)
最低制限価格	18, 396, 400 円 (税込み) 16, 724, 000 円 (税抜き)
落 札 率	88. 33%
備考	

開机票

			171	_		•							
											50	04100	0324
	件 名	道路照明灯修繕	工事	(堺区)	単価	i契約	(令和	5年度)					
	開札日時	令和	5	年	3	月	3	日	午後	2	時	20	分
	予定価格		¥18,933,000					(税抜き)					
聶	曼低制限価格		Ž	¥16,72	4,000)			(税抜き)			
No.	業	者 名	所在	生地区	分	入		己載金額 _{あき)}	予定付とのよ		搪	j <u>j</u>	要
1	1 株式会社晃電社			市内		¥16,724,000			88.3	33%	落	札(く	(ث
2	2 有限会社サカイ電設			市内		¥16,724,000			88.3	33%			
3 松崎電設株式会社				市内		1	¥16,72	27,000	88.3	34%			

香藤条件 第 2	- ਸ
契約方法	一般競争入札
工事種別	電気工事
件 名	道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和5年度)
工事場所	堺市中及び南区内
概要	道路照明灯修繕工事(単価契約)
工事担当課	南部地域整備事務所
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	 ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日及び契約締結時において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、電気工事の総合評定値(P)の通知を受けている。 ・電気工事を希望業種とするA、B又はCランクの市内業者又は準市業者で、電気工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 ・電気工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。
開札日	令和5年3月3日
業者数	3者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	有限会社サカイ電設
契 約 日	令和5年3月22日
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
契約金額	18, 323, 800 円(税込み) 16, 658, 000 円(税抜き)
予定価格	20,709,700円(税込み) 18,827,000円(税抜き)
最低制限価格	18,323,800円(税込み) 16,658,000円(税抜き)
落 札 率	88. 47%
備考	

開 札 票

5041000312 件 名 道路照明灯修繕工事(中及び南区)単価契約(令和5年度) 開札日時 令和 5 年 月 午後 2 時 40 分 3 3 日 予定価格 ¥18,827,000 (税抜き) 最低制限価格 ¥16,658,000 (税抜き) 入札書記載金額 予定価格 所在地区分 業 者 名 摘 要 No. との比率 有限会社サカイ電設 市内 ¥16,658,000 88.47% 落札(くじ) 1 株式会社晃電社 市内 ¥16,658,000 88.47% 2 松崎電設株式会社 市内 ¥16,663,000 88.50% 3

香磯条件 弗 2	ਂ ਹ
契約方法	一般競争入札
工事種別	電気工事
件 名	道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和5年度)
工事場所	堺市東・北及び美原区内
概要	道路照明灯修繕工事(単価契約)
工事担当課	北部地域整備事務所
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	 ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日及び契約締結時において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、電気工事の総合評定値(P)の通知を受けている。 ・電気工事を希望業種とするA、B又はCランクの市内業者又は準市業者で、電気工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 ・電気工事業に対応する監理技術者又は主任技術者を常駐・専任配置できる。
開札日	令和5年3月3日
業者数	3者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	有限会社サカイ電設
契約日	令和5年3月22日
工期	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
契約金額	18, 266, 600 円 (税込み) 16, 606, 000 円 (税抜き)
予定価格	20,629,400円(税込み) 18,754,000円(税抜き)
最低制限価格	18, 266, 600 円(税込み) 16, 606, 000 円(税抜き)
落 札 率	88. 54%
備考	

開 札 票

5041000309 件 名 道路照明灯修繕工事(東・北及び美原区)単価契約(令和5年度) 開札日時 令和 5 年 月 午後 時 00 分 3 3 日 予定価格 ¥18,754,000 (税抜き) 最低制限価格 ¥16,606,000 (税抜き) 入札書記載金額 予定価格 所在地区分 業 者 名 摘 要 No. との比率 有限会社サカイ電設 市内 ¥16,606,000 88.54% 落札(くじ) 1 株式会社晃電社 市内 ¥16,606,000 88.54% 2 松崎電設株式会社 市内 ¥16,611,000 88.57% 3

審議案件 第3号

一番競条件 男さ	<u>ੇ</u> ਸ						
契約方法	一般競争入札						
業種	建設コンサルタント業務						
件名	今池処理区ほか下水管改築実施設計業務(4-21)						
履行場所	堺市北区北花田町ほか						
	設計業務委託工 一式						
	管更生工法 (内径800mm未満) 1 = 3, 917m						
	管更生工法 (内径 8 0 0 mm以上) 1 = 1, 8 0 2 m						
概要	布設替え工法(内径1,200mm未満) l = 175m						
	マンホール更生工法 N= 4か所						
	現地調査工						
	機能耐久調査工 一式						
担当課	下水道建設課						
施工方式	単体企業						
入札方法	電子入札						
入札参加資格	 ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・建設コンサルタント業務を希望業種としている。 ・事後審査書類提出日現在で、次のア、イのいずれかの資格を有する者を配置できる。 ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門が上下水道部門(選択科目を「下水道」とするものに限る。)に合格した者(下水道法施行令第15条第8号に該当する者)イ下水道法施行令第15条第1号から第7号までに規定する資格を有する者(資格取得に必要な下水道技術に関する実務経験年数は、排水施設に係る実施設計を行わせる場合の実務経験年数とする。) 						
開札日	令和 4年10月 5日						
業者数	41者						
開札結果	別紙のとおり						
契約の相手方	株式会社中央設計技術研究所関西事務所						
契 約 日	令和4年10月24日						
履行期間	令和4年10月24日から令和5年9月30日まで						
契約金額	33, 438, 900 円 (税込み) 30, 399, 000 円 (税抜き)						
予定価格	41,717,500円 (税込み) 37,925,000円 (税抜き)						
最低制限価格	33, 431, 200 円 (税込み) 30, 392, 000 円 (税抜き)						
落札率	80.16%						
備考							

開机票

5042000109 件 名 今池処理区ほか下水管改築実施設計業務(4-21) 開札日時 令和 時 分 年 10 月 午前 50 日 予定価格 ¥37.925.000 (税抜き) 最低制限価格 ¥30.392.000 (税抜き) 入札書記載金額 予定価格 者 名 所在地区分 摘 要 No. 業 (税抜き) との比率 株式会社昭和設計コンサルタン 市外 ¥24.156.000 無効 63.69% 三井共同建設コンサルタント株 市外 64.76% 2 ¥24.561.000 無効 式会社関西支社 株式会社復建技術コンサルタン 市外 67.02% 無効 ¥25.419.000 ト関西支店 株式会社新土木開発コンサルタ 市外 ¥25.837.000 68.13% 無効 **小大阪支店** 株式会社大建技術コンサルタン 市外 ¥26.053.000 68.70% 無効 5 株式会社弘洋コンサルタンツ大 市外 無効 ¥29,827,000 78.65% 阪支店 株式会社NJS大阪総合事務所 市外 78.70% 無効 7 ¥29,846,000 株式会社オリンピアコンサルタ 市外 ¥30.170.000 79.55% 無効 ント大阪営業所 株式会社井沢設計 市外 79.87% 無効 ¥30,290,000 株式会社セリオス 市外 ¥30.347.000 80.02% 無効 10 正和設計株式会社大阪支店 市外 ¥30.374.000 無効 11 80.09% 近畿技術コンサルタンツ株式会 市外 12 ¥30,382,000 80.11% 無効 株式会社日建技術コンサルタン 13 市外 ¥30,382,000 80.11% 無効 株式会社中央設計技術研究所 市外 80.16% 落札. 14 ¥30.399.000 関西事務所 15 |株式会社エハラ 市外 ¥34,724,000 91.56% 株式会社寛設計事務所 16 市外 ¥34,880,000 91.97% 株式会社キクチコンサルタント 市外 ¥35,376,000 93.28% 17 株式会社第一技術コンサルタン 超過 市外 18 ¥38,374,000 101.18% 日本シビックコンサルタント株式 市外 102.63% 超過 19 ¥38,924,000 会社大阪支店 株式会社間瀬コンサルタント大 市外 ¥39.273.000 103.55% 招调 20 阪支店 株式会社エイト日本技術開発関 市外 超過 ¥39,395,000 103.88% 21 西支社 サンコーコンサルタント株式会社 市外 超過 22 ¥41,670,000 109.87% 大阪支店

23	株式会社ウエスコ関西支社	市外	¥42,195,000	111.26%	超過
24	晃和調査設計株式会社	市外	¥48,000,000	126.57%	超過
25	オリジナル設計株式会社大阪事 務所	市外			辞退
26	株式会社西日本設計	市外			辞退
27	株式会社トーニチコンサルタント 西日本支社	市外			辞退
28	アーステック株式会社大阪支店	市外			辞退
29	株式会社日本インシーク	市外			辞退
30	協和設計株式会社	市外			辞退
31	株式会社極東技エコンサルタン ト	市外			辞退
32	全日本コンサルタント株式会社	市外			辞退
33	株式会社エフウォーターマネジ メント大阪事務所	市外			辞退
34	株式会社五星関西支社	市外			辞退
35	株式会社吹上技研コンサルタン ト大阪中之島支社	市外			辞退
36	近畿設計測量株式会社大阪支 店	市外			辞退
37	株式会社都市環境技術コンサ ルタント	市外			辞退
38	株式会社エヌイーエス	市外			辞退
39	株式会社ワイテック大阪事務所	市外			辞退
40	株式会社西日本建技	市外			辞退
41	第一設計監理株式会社	市外			辞退

審議案件 第4号

審議案件 第4号	ਰੋਂ -						
契約方法	随意契約						
工事種別	管工事						
件 名	南こどもリハビリテーションセンター給湯ボイラー更新工事						
工事場所	堺市南区城山台5丁1番4号						
	給湯ボイラー更新工事						
概要	(工事種目)						
	給湯設備						
工事担当課	障害支援課						
	緊急を要するため						
	(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)						
	【随意契約を必要とする理由】 (給湯ボイラー設備の状況)						
	(福傍かイノー設備の水代) 当該給湯ボイラーは、自動で午前8時に起動し、午後4時に停止する設定となっている。						
	一旦のおんのハイノーは、日勤で干削の時に起勤し、干後す時に停止する政定となっている。 しかし、令和4年9月中頃から2週間に1回程度で起動しないことがあり、自動又は手動により再						
	起動を繰り返すことで起動する事象が起こり始めた。						
	また、10 月 21 日(金)には、朝の不具合だけでなく、午後の療育時間中にボイラーの停止が起こ						
	り、以降当日は起動しなかった。翌週の24日(月)に、再起動を繰り返すことで起動したが、11月1日						
	(火)時点では、2、3 日に 1 回は通常どおり起動せず、再起動することで起動させている。不具合の発						
	生は当初よりも頻度が高くなっており、設備が完全に停止してしまう前に早急な対応が必要となって						
	いる。						
	10 月 5 日(水)に修理箇所の確認を行ったところ、イグニッションロッド及びフレームロッドが劣化し						
	ていた。当該部品の取替が必要であるが給湯ボイラー自体が古く取替部品がなく、修理での対応は						
	不可能であり、給湯ボイラー自体の取替が必要な状況である。						
	(早期の更新工事を必要とする理由)						
	堺市立南こどもリハビリテーションセンターは、肢体不自由や様々疾患等をはじめとする医療的ケ						
	アを必要とする乳幼児やこだわりを持つ子や状況の変化にうまく対応できないなど知的発達に遅れ						
随意契約理由	のある乳幼児の保育・療育及び診療等を行う施設である。						
(根拠法令)	当該設備は、乳幼児の手洗い、排尿・排便の失敗等による洗体、給食調理、食器・調理器具等の						
	洗浄・防カビ対策などに用いており、当センターに通う様々なリスクを抱える障害を持つ乳幼児にとっ						
	て、体調面、衛生面において必要不可欠な設備であること、また寒さが増す時期であることから早期						
	の更新工事を必要とする。						
	給湯ボイラーが完全に停止してしまうと、センター運営に支障をきたしてしまうため、「3 緊急を要						
	するため競争入札に付す時間的余裕がない場合(地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5						
	号)」による随意契約を行うものである。						
	【随意契約の相手方を選定した理由】						
	当該センターでは現在、当該相手方が現在施工中の「南こどもリハビリテーションセンター空気調						
	和設備改修工事」の工期:令和4年6月16日~令和5年3月15日と本工事の工期:契約日~令						
	和5年3月15日が重複する。						
	当該センターの敷地内は通園バスの転回場所や保護者による送迎車両等の経路により、工事では、アスナスは、アスナスの最近により、工事では、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アスナススは、アステスはアスにより、アステスは、アステスは、アステスは、アステスはアスにより、アステスはアスにより、アステスはアスはアスによりには、アステスはアスによりには、アステスはアスによりには、アスカはアスはアスによりには、アスカはアスによりには、アスカはアスによりには、アスカはアスカはアスはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスには、アスカはアスカはアスカはアスないにより、アスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカはアスカは						
	使用できる場所が限られており、唯一使用可能である場所は、当該相手方が空気調和設備改修工事						
	で使用している。 このこしが、 坐鉢担手士!!! めの他の業者し初め! を担合、地下 1 階。の姿せの拠れれ…しめほ						
	このことから、当該相手方以外の他の業者と契約した場合、地下 1 階への資材の搬入ルートや児						
	童登退園時の安全確保の上で支障となると考えられる。						
契約の相手方	以上のことから、現に他の工事を施工している当該相手方と1者特命随意契約を行うものである。 永安設備工業株式会社						
-t	京安設備工業株式芸社 令和4年11月24日						
	令和4年11月24日から令和5年3月15日まで 7,700,000 円(税込み) 7,000,000 円(税抜き)						
型 約 金 額 予 定 価 格							
請負率	8,430,400 円(税込み) 7,664,000 円(税抜き) 91.33%						
備 考	31.00 /0						
// 与							