

審議案件 第1号

契約方法	一般競争入札（特別簡易型総合評価落札方式）	
工事種別	土木工事（詳細設計付）	
件名	砂道町下水管耐震化工事（5-21）（詳細設計付）	
工事場所	堺市堺区砂道町地内	
概要	<p>【工事】 （概算数量） 区間距離 L = 1, 040 m（52スパン×20m/スパン） 管きよ更生工φ300mm 820m（41スパン×20m/スパン） 管きよ更生工φ400mm 100m（5スパン×20m/スパン） 管きよ更生工φ450mm 80m（4スパン×20m/スパン） 管きよ更生工φ600mm 40m（2スパン×20m/スパン）</p> <p>【業務】 （概算数量） 設計業務委託工 一式</p>	
工事担当課	下水道建設課	
施工方式	共同企業体（分担施工方式）	
入札方法	電子入札	
共同企業体の入札参加資格	共同企業体の構成要件	<ul style="list-style-type: none"> ・構成員数は2社
	代表構成員他の構成員共通の参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。
	代表構成員の参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、土木一式工事の総合評定値（P）の通知を受けている。 ・土木工事を希望業種とするA1、A2又はBランクの市内業者で、土木工事業の特定建設業許可を有している。 ・土木工事業に対応する監理技術者を常駐・専任配置できる。 ・配置予定技術者は、次のア、イのいずれかに該当する者 <ul style="list-style-type: none"> ア 下水道管路更生管理技士（一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会）又は下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社団法人日本下水道管路管理業協会）の資格を有する者 イ 公益財団法人日本下水道新技術機構の審査証明を得た管きよ更生工法のうち、いずれかの工法に関する技能講習を修了した者
	他の構成員の参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・建設コンサルタント業務を希望業種としている。 ・建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）に基づく下水道部門の登録を行っている。 ・事後審査書類提出日現在で、次のア、イのいずれかの資格を有する者を配置できる。 <ul style="list-style-type: none"> ア 技術士法による第二次試験のうち技術部門が上下水道部門（選択科目を「下水道」とするものに限る。）に合格した者（下水道法施行令第15条第8号に該当する者） イ 下水道法施行令第15条第1号から第7号までに規定する資格を有する者（資格取得に必要な下水道技術に関する実務経験年数は、排水施設に係る実施設計を行わせる場合の実務経験年数とする。）
開札日	令和5年9月4日	
業者数	11者	
開札結果	別紙のとおり	
契約の相手方	大容建設・三水コンサルタント建設工事共同企業体	
契約日	令和5年9月27日	
工期	令和5年9月27日から令和6年12月27日まで	
契約金額	119,647,000円（税込み）	108,770,000円（税抜き）
予定価格	148,627,600円（税込み）	135,116,000円（税抜き）

調査基準価格 (建設工事)	126,881,700 円 (税込み)	115,347,000 円 (税抜き)
調査基準価格 (設計業務)	7,057,600 円 (税込み)	6,416,000 円 (税抜き)
落札率	80.50%	
備考		

開 札 票

5051000116

件 名		砂道町下水管耐震化工事(5-21)(詳細設計付)						
開札日時		令和 5 年 9 月 4 日			午前 9 時 30 分			
予定価格		¥135,116,000 (税抜き)						
調査基準価格		(建設工事) ¥115,347,000 (税抜き)			(設計業務) ¥6,416,000 (税抜き)			
失格基準価格		(建設工事) ¥102,666,000 (税抜き)			(設計業務) ¥5,907,000 (税抜き)			
No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	技術 評価点	評価値	摘 要	
1	大容建設・三水コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥108,770,000	80.50% (1)	120 (1)	110.324	落札	
2	利晃建設・オリジナル設計建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,170,000	80.79% (6)	120 (1)	109.920		
3	五大・サンテック建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,200,000	80.81% (8)	120 (1)	109.890		
4	橋本建設・日建技術コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,146,000	80.77% (3)	119 (4)	109.028		
5	松尾組・中日本建設コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥108,907,000	80.60% (2)	118 (5)	108.349		
6	今重興産・復建技術コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,180,000	80.80% (7)	118 (5)	108.078		
7	二京建設・URリンケージ建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,416,000	80.97% (9)	115 (8)	105.103		
8	リブラ・間瀬コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,158,000	80.78% (4)	111 (10)	101.687		
9	照建・昭和設計コンサルタント建設工事共同企業体	市内 市外	¥110,416,000	81.71% (10)	111.5 (9)	100.981		
10	新創・西日本技術建設工事共同企業体	市内 市外	¥109,155,000	80.78% (4)	108.5 (11)	99.399		
11	トキト・日本インシーク建設工事共同企業体	市内 市外	¥121,850,000	90.18% (11)	115.5 (7)	94.788		

総合評価落札方式 技術評価点内訳

件名	砂道町下水管耐震化工事(5-21)(詳細設計付)
開札日	令和5年9月4日

No.	業者名	工事成績 評定点	優良施工 者表彰実 績	ISO等の 認証取得	安全対策 の取組	配置予定 技術者の 施工経験	配置予定 技術者の 工事成績 評定点	地理的条件	障害者の 雇用	防災協定 に 基づく活動	建設機械 の保有	刑務所出 所者等の 雇用等	ワーク・ライ フ・バラン ス等推進 の取組	若手技術 者及び女 性技術者 の活用	建設キャリ アアップシ ステムの活 用	市内下請 の活用状況	資材の市 内 調達状況	履行義務 違反	施工 加算点 小計	設計業務 実績	管理技術者の経験及 び能力		設計主任技術者の経 験及び能力		設計 加算点 小計	加算点 小計
																					資格の有 無	実績の有 無	資格の有 無	実績の有 無		
001	大容建設・三水コンサル タント建設工事共同企業 体	2.0	0.00	1.0	0.5	3.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	13.00	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	20.00
002	利晃建設・オリジナル設 計建設工事共同企業体	2.0	0.00	1.0	0.5	3.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	13.00	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	20.00
003	五六・サンテック建設工 事共同企業体	3.0	0.00	1.0	0.5	3.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	14.00	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	6.00	20.00
004	橋本建設・日建技術コン サルタント建設工事共同 企業体	2.0	0.00	1.0	0.5	2.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	12.00	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	19.00
005	松尾組・中日本建設コン サルタント建設工事共同 企業体	1.0	0.00	1.0	0.5	2.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	11.00	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	18.00
006	今重興産・復建技術コン サルタント建設工事共同 企業体	1.0	0.00	1.0	0.5	2.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	11.00	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	18.00
007	二京建設・URリンケージ 建設工事共同企業体	1.0	0.00	1.0	0.5	3.0		0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	12.00	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	3.00	15.00
008	リブラ・間瀬コンサルタン ト建設工事共同企業体	0.0	0.00	0.0	0.5	2.0		0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	7.00	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.00	11.00
009	照建・昭和設計コンサル タント建設工事共同企業 体	0.0	0.00	1.0	0.5	0.0		0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	5.50	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	6.00	11.50
010	新創・西日本技術建設工 事共同企業体	0.0	0.00	0.0	0.0	1.0		0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.50	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	5.00	8.50
011	トキト・日本インシーク建 設工事共同企業体	0.0	0.00	0.5	0.5	3.0		0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	8.50	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.00	15.50

審議案件 第2号

契約方法	一般競争入札	
工事種別	水道施設工事	
件名	毛穴町ほか配水管布設工事	
工事場所	堺市中区毛穴町ほか2か所	
概要	配水管布設工 φ 50-150 配水用ポリエチレン管 L=875.14m 配水管布設工 φ 40 ポリエチレン2層管 L= 11m 配水管撤去工 φ 40-150 L=886.14m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=2,270m 給水管接合替工 φ20-75 111か所 その他附帯工 一式	
工事担当課	水道建設課	
施工方式	単体企業又は共同企業体	
入札方法	電子入札	
単体企業及び共同企業体の構成員共通の入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・事後審査書類の提出日において有効な経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において、水道施設工事の総合評定値(P)の通知を受けている。 ・給水装置工事主任技術者の資格を有する者を雇用している。 	
単体企業の入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設工事を希望業種とするAランクの市内業者で、特定建設業許可を有している。 ・水道施設工事業に対応する監理技術者を常駐・専任配置できる。 	
市内企業建設工事共同企業体の入札参加資格	共同企業体の構成要件	<ul style="list-style-type: none"> ・構成員数は2社又は3社 ・全構成員が市内業者であること。
	代表構成員の参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設工事を希望業種とするAランクの市内業者で、特定建設業許可を有している。 ・水道施設工事業に対応する監理技術者を常駐・専任配置できる。
	他の構成員の参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設工事を希望業種とするAランクの市内業者で、水道施設工事業の特定建設業許可又は一般建設業許可を有している。 ・水道施設工事業に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を常駐・専任配置できる。
開札日	令和5年5月18日	
業者数	15者	
開札結果	別紙のとおり	
契約の相手方	高野工業株式会社	
契約日	令和5年6月26日	
工期	令和5年6月26日から令和6年3月15日まで	
契約金額	102,410,000円(税込み)	93,100,000円(税抜き)
予定価格	126,989,500円(税込み)	115,445,000円(税抜き)
調査基準価格	116,439,400円(税込み)	105,854,000円(税抜き)
落札率	80.64%	
備考		

開 札 票

5051000052

No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	摘 要
	件 名	毛穴町ほか配水管布設工事			
	開札日時	令和 5 年 5 月 18 日		午前 11 時 00 分	
	予定価格	¥115,445,000		(税抜き)	
	調査基準価格	¥105,854,000		(税抜き)	
	失格基準価格	¥93,100,000		(税抜き)	
1	高野工業株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	落札
2	阪堺設備工業株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	
3	株式会社国正建設	市内	¥93,100,000	80.64%	
4	株式会社松尾組	市内	¥93,100,000	80.64%	
5	株式会社共栄設備	市内	¥93,100,000	80.64%	
6	株式会社マツモト工業	市内	¥93,100,000	80.64%	
7	二京建設株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	
8	ダイウウ土木	市内	¥93,100,000	80.64%	
9	株式会社信光	市内	¥93,100,000	80.64%	
10	照建株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	
11	栄伸株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	
12	株式会社ギスト	市内	¥93,100,000	80.64%	
13	久栄建設株式会社	市内	¥93,100,000	80.64%	
14	株式会社ジンユウ	市内			辞退
15	株式会社ダイニ工業	市内			辞退

審議案件 第3号

契約方法	一般競争入札
業 種	建築設計業務
件 名	日置荘西小学校給食調理場改築工事設計業務（監理一括発注方式）
履行場所	堺市東区日置荘西町6丁9番1号
概 要	<p>設計・工事監理期間 32.0月</p> <p>設計</p> <p>給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建て 延べ面積 約330m²</p> <p>既存校舎棟改修 鉄筋コンクリート造地上4階建て 延べ面積 約5,564m²</p> <p>既存給食調理場解体 鉄筋コンクリート造地上2階建て 延べ面積 約250m²</p> <p>屋外附帯</p> <p>電気、機械設備工事</p> <p>監理</p> <p>給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建て 延べ面積 約330m²</p> <p>既存校舎棟改修 鉄筋コンクリート造地上4階建て 延べ面積 約5,564m²</p> <p>既存給食調理場解体 鉄筋コンクリート造地上2階建て 延べ面積 約250m²</p> <p>屋外附帯</p> <p>電気、機械設備工事</p>
工事担当課	建築課
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・建築設計業務を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者である。 ・事後審査書類提出日現在で、一級建築士の資格を有する者 ・当該業務に総括責任者として配置することができる者
開 札 日	令和5年6月7日
業 者 数	29者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	株式会社エム・エー設計事務所
契 約 日	令和5年6月23日
履行期間	令和5年6月23日から令和8年1月30日まで
契約金額	18,865,000円（税込み） 17,150,000円（税抜き）
予定価格	20,430,300円（税込み） 18,573,000円（税抜き）
最低制限価格	15,642,000円（税込み） 14,220,000円（税抜き）
落 札 率	92.33%
備 考	

開 札 票

5052000064

件 名	日置荘西小学校給食調理場改築工事設計業務(監理一括発注方式)
開札日時	令和 5 年 6 月 7 日 午前 10 時 00 分
予定価格	¥18,573,000 (税抜き)
最低制限価格	¥14,220,000 (税抜き)

(1回目)

No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	摘 要
1	株式会社空間デザイン	市外	¥9,300,000	50.07%	無効
2	株式会社古城建築事務所	市外	¥11,500,000	61.91%	無効
3	株式会社TOSAKA	市外	¥22,345,000	120.30%	超過
4	新建築設計事業協同組合	市外	¥22,463,000	120.94%	超過
5	株式会社エム・エー設計事務所	市内	¥27,950,000	150.48%	超過
6	株式会社土屋総合設計	市外	¥28,100,000	151.29%	超過
7	株式会社綜企画設計大阪支店	市外	¥28,500,000	153.44%	超過
8	株式会社MORIデザイン建築事務所	市内	¥28,500,000	153.44%	超過
9	株式会社上坂設計	市外	¥32,000,000	172.29%	超過
10	株式会社建綜研	市外	¥32,240,000	173.58%	超過
11	株式会社プラス設計	市外	¥33,558,000	180.68%	超過
12	株式会社都市環境設計	市外	¥38,000,000	204.59%	超過
13	株式会社高橋建築設計事務所	市内			辞退
14	株式会社匠設計	市外			辞退
15	株式会社相和技術研究所大阪事務所	市外			辞退
16	株式会社前田都市設計	市外			辞退
17	株式会社中尾建築事務所	市外			辞退
18	株式会社岡本設計	市外			辞退
19	アイズ設計株式会社	市内			辞退
20	株式会社アイジェック	市外			辞退
21	株式会社内藤設計	市外			辞退

22	株式会社TAU設計事務所	市外			辞退
23	シーズ建築事務所	市外			辞退
24	株式会社CADS	市外			辞退
25	株式会社ReR	市外			辞退
26	株式会社アイプラス設計事務所	市外			辞退
27	HAD	市外			辞退
28	株式会社住環境	市外			辞退
29	株式会社PPIプラス	市外			辞退

(2回目)

No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	摘 要
1	株式会社エム・エー設計事務所	市内	¥17,150,000	92.33%	落札
2	株式会社MORIデザイン建築事務所	市内	¥18,350,000	98.79%	
3	新建築設計事業協同組合	市外	¥18,900,000	101.76%	超過
4	株式会社建綜研	市外	¥19,058,000	102.61%	超過
5	株式会社綜企画設計大阪支店	市外	¥21,900,000	117.91%	超過
6	株式会社プラス設計	市外	¥22,288,000	120.00%	超過
7	株式会社土屋総合設計	市外			辞退
8	株式会社都市環境設計	市外			辞退
9	株式会社上坂設計	市外			辞退
10	株式会社TOSAKA	市外			辞退

審議案件 第3号

契約方法	一般競争入札
業 種	建築設計業務
件 名	八田荘西小学校給食調理場改築工事設計業務（監理一括発注方式）
履行場所	堺市中区毛穴町268番地2
概 要	設計・工事監理期間 24.0月 設計 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 延べ面積 約340m ² 屋外附帯 電気、機械設備工事 監理 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 延べ面積 約340m ² 屋外附帯 電気、機械設備工事
工事担当課	建築課
施工方式	単体企業
入札方法	電子入札
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・建築設計業務を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者である。 ・事後審査書類提出日現在で、一級建築士の資格を有する者 ・当該業務に総括責任者として配置することができる者
開 札 日	令和5年9月5日
業 者 数	17者
開札結果	別紙のとおり
契約の相手方	株式会社タガミデザイン
契 約 日	令和5年9月22日
履行期間	令和5年9月22日から令和7年9月30日まで
契約金額	12,785,300円（税込み） 11,623,000円（税抜き）
予定価格	15,701,400円（税込み） 14,274,000円（税抜き）
最低制限価格	12,021,900円（税込み） 10,929,000円（税抜き）
落 札 率	81.42%
備 考	

開 札 票

5052000129

件 名	八田荘西小学校給食調理場改築工事設計業務(監理一括発注方式)				
開札日時	令和 5 年 9 月 5 日 午後 1 時 00 分				
予定価格	¥14,274,000 (税抜き)				
最低制限価格	¥10,929,000 (税抜き)				
No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	摘 要
1	株式会社タガミデザイン	市外	¥11,623,000	81.42%	落札
2	株式会社サン設計事務所	市外	¥12,288,000	86.08%	
3	株式会社建綜研	市外	¥13,000,000	91.07%	
4	株式会社エム・エー設計事務所	市内	¥13,080,000	91.63%	
5	有限会社ネオジオ	市外	¥13,250,000	92.82%	
6	株式会社MORIデザイン建築事務所	市内	¥13,650,000	95.62%	
7	株式会社ディーエープランニング	市内	¥14,300,000	100.18%	超過
8	株式会社土屋総合設計	市外	¥20,500,000	143.61%	超過
9	株式会社古城建築事務所	市外			辞退
10	株式会社彩建築事務所	市内			辞退
11	株式会社前田都市設計	市外			辞退
12	株式会社市岡建築事務所	市内			辞退
13	株式会社綜企画設計大阪支店	市外			辞退
14	株式会社汎設計	市外			辞退
15	アイズ設計株式会社	市内			辞退
16	ケイズアーキテクト株式会社	市外			辞退
17	樹建築研究所一級建築士事務所	市外			辞退

審議案件 第3号

契約方法	一般競争入札	
業 種	建築設計業務	
件 名	新金岡東小学校給食調理場改築工事設計業務（監理一括発注方式）	
履行場所	堺市北区新金岡町4丁1番9号	
概 要	<p>設計・工事監理期間 23.0月</p> <p>設計 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 延べ面積 約330m² 屋外附带 電気、機械設備工事</p> <p>監理 給食調理場改築 鉄筋コンクリート造地上2階建 延べ面積 約330m² 屋外附带 電気、機械設備工事</p>	
工事担当課	建築課	
施工方式	単体企業	
入札方法	電子入札	
入札参加資格	<ul style="list-style-type: none"> ・ 堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している。 ・ 申請締切日から開札日までの間、入札参加停止等を受けていない。 ・ 建築設計業務を希望業種とする市内業者、準市業者又は市外業者である。 ・ 事後審査書類提出日現在で、一級建築士の資格を有する者 ・ 当該業務に総括責任者として配置することができる者 	
開 札 日	令和5年9月5日	
業 者 数	18者	
開札結果	別紙のとおり	
契約の相手方	株式会社サン設計事務所	
契 約 日	令和5年9月19日	
履行期間	令和5年9月19日から令和7年8月29日まで	
契約金額	12,650,000円（税込み）	11,500,000円（税抜き）
予定価格	15,323,000円（税込み）	13,930,000円（税抜き）
最低制限価格	11,731,500円（税込み）	10,665,000円（税抜き）
落 札 率	82.55%	
備 考		

開 札 票

5052000111

No.	業 者 名	所在地区分	入札書記載金額 (税抜き)	予定価格 との比率	摘 要
	件 名	新金岡東小学校給食調理場改築工事設計業務(監理一括発注方式)			
	開札日時	令和 5 年 9 月 5 日 午後 1 時 20 分			
	予定価格	¥13,930,000 (税抜き)			
	最低制限価格	¥10,665,000 (税抜き)			
1	株式会社タガミデザイン	市外	¥8,532,400	61.25%	無効
2	株式会社サン設計事務所	市外	¥11,500,000	82.55%	落札
3	株式会社建綜研	市外	¥12,000,000	86.14%	
4	株式会社エム・エー設計事務所	市内	¥12,350,000	88.65%	
5	株式会社古城建築事務所	市外	¥12,960,000	93.03%	
6	有限会社ネオジオ	市外	¥13,330,000	95.69%	
7	株式会社MORIデザイン建築事務所	市内	¥13,700,000	98.34%	
8	株式会社ディーエープランニング	市内	¥14,800,000	106.24%	超過
9	株式会社上坂設計	市外	¥15,000,000	107.68%	超過
10	株式会社土屋総合設計	市外	¥24,600,000	176.59%	超過
11	株式会社彩建築事務所	市内			辞退
12	株式会社前田都市設計	市外			辞退
13	株式会社市岡建築事務所	市内			辞退
14	株式会社綜企画設計大阪支店	市外			辞退
15	株式会社汎設計	市外			辞退
16	アイズ設計株式会社	市内			辞退
17	ケイズアーキテクツ有限公司	市外			辞退
18	樹建築研究所一級建築士事務所	市外			辞退


審議案件 第4号

契約方法	随意契約
業種	その他工事
件名	東工場排水処理施設ほか改修工事
工事場所	堺市東区石原町1丁102番地
概要	排水処理施設 汚泥処理設備改修 一式 各水槽改修 一式 第二工場 落じんシュート改修 一式
工事担当課	東工場
随意契約理由 (根拠法令)	<p>設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)</p> <p>【随意契約を必要とする理由】 当該各施設について、一連の設備は性能発注により、プラントメーカーのみが知り得る技術を多岐に渡り結集し、設計・施工されている。また、一連の設備は、それぞれが密接に関連し、一体的に制御されている。</p> <p>このため、当該各施設が有する性能を正常に発揮させるためには、当該各施設に合わせて機器を製造・製作する必要があり、プラントメーカーのみが有する知見が必要となる。</p> <p>本工事の施工範囲は排水処理施設の汚泥処理設備及び各水槽、第二工場の落じんシュートである。汚泥処理設備は処理工程で発生する汚泥の脱水および搬送設備からなり、高負荷運転による機器の劣化が進行し、配管経路において詰まりが高頻度で発生している等、操業に支障を来す可能性が高いことから、汚泥の脱水設備および搬送設備の冗長化対策工事を行うものであり、各水槽は腐蝕性の高いプラント排水を処理していることに起因する各所の著しい劣化が判明したため、腐蝕対策工事を行うものである。第二工場の落じんシュートについては、腐食が起りやすい強アルカリ性環境であり、シュート下部に著しい腐食及び減肉が進行しているため改修を行うものである。各機器・部品等の交換については、単純な交換ではなく、一連の設備の性能や構造、関連を熟知した上で、施設全体が正常に稼働するように、既設設備と交換部品の取付位置等の調整や制御装置の設定が必要であり、これらには、プラントメーカーのみが知り得る技術を必要とする。</p> <p>さらに、どちらの施設も常時稼働している施設であることから、工期が限られており、短期間に効率よく本工事を行う必要がある。</p> <p>以上のことから、交換機器の選定から工事の施工に至るまで、当該業者の知見や技術が必要であるため、本工事は競争入札には適さず、当該設備の詳細な構造・機能等を最も熟知している者が、本工事の条件を達成するにおいて最も適切であることから、当該施設を設計・施工した者と随意契約を行うものである。</p> <p>【随意契約の相手方を選定した理由】 当該施設全体を設計製作及び施工した業者である株式会社クボタから事業譲渡を受けた業者であるため</p>
契約の相手方	クボタ環境エンジニアリング株式会社
契約日	令和5年4月20日
工期	令和5年4月20日から令和6年3月22日まで
契約金額	294,800,000円(税込み) 268,000,000円(税抜き)
予定価格	295,680,000円(税込み) 268,800,000円(税抜き)
請負率	99.70%
備考	

審議案件 第4号

契約方法	随意契約	
業 種	その他工事	
件 名	東工場第二工場ほか定期補修工事	
工事場所	堺市東区石原町1丁102番地	
概 要	燃焼設備 ロストル等補修 一式 ボイラー設備 汽水胴、蒸発管等補修 一式 余熱利用設備 蒸気タービン等補修 一式 排ガス処理設備 アンモニア気化器等補修 一式 通風設備 誘引送風機等補修 一式 給排水設備 純水装置等補修 一式 その他 一式	
工事担当課	東工場	
随意契約理由 (根拠法令)	設置業者であり、既存の設備と密接不可分な工事であるため (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号) 【随意契約を必要とする理由】 当該施設について、一連の設備は性能発注により、プラントメーカーのみが知り得る技術を多岐に渡り結集し、設計・施工されている。また、一連の設備は、それぞれが密接に関連し、一体的に制御されている。 このため、当該施設が有する性能を正常に発揮させるためには、当該施設に合わせて機器を製造・製作する必要があり、プラントメーカーのみが有する知見が必要となる。 また、機器・部品等の交換については、単純な交換ではなく、一連の設備の性能や構造、関連を熟知した上で、施設全体が正常に稼働するように、既設設備と交換部品の取付位置等の調整や制御装置の設定が必要であり、これらには、プラントメーカーのみが知り得る技術を必要とする。 さらに、常時稼働している施設であることから、工期が限られており、短期間の焼却停止期間中に効率よく本工事を行う必要がある。 以上のことから、交換部品の選定から工事の施工に至るまで、当該業者の知見や技術が必要であるため、本工事は競争入札には適さず、当該設備の詳細な構造・機能等を最も熟知している者が、本工事の条件を達成するにおいて最も適切であることから、当該施設を設計・施工した者と随意契約を行うものである。 【随意契約の相手方を選定した理由】 当該施設全体を設計製作及び施工した業者である株式会社クボタから事業譲渡を受けた業者であるため	
契約の相手方	クボタ環境エンジニアリング株式会社	
契 約 日	令和5年5月17日	
工 期	令和5年5月17日から令和6年3月22日まで	
契約金額	265,540,000円(税込み)	241,400,000円(税抜き)
予定価格	265,980,000円(税込み)	241,800,000円(税抜き)
請 負 率	99.83%	
備 考		

審議案件第4号 補足資料（工事発注の基本的な考え方）



※委員会は堺市建設工事入札参加資格等審査委員会を示す。