

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和7年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	7月17日	東区役所外壁改修ほか工事	建築課	8月28日
2	7月17日	平岡大橋耐震対策工事(第1期)	道路整備課	7月31日

直接工事費

科目別	種目別	金額
A 建築工事		
直接仮設	東区役所庁舎	63,999,810
外壁改修	東区役所庁舎	64,896,769
防水改修	東区役所庁舎	34,501,879
シーリング改修	東区役所庁舎	5,656,469
塗装改修	東区役所庁舎	297,742
内部改修	東区役所庁舎	26,529
発生材処理	東区役所庁舎	39,849
計		169,419,047

B 機械設備工事		
機械設備工事		2,656,360

直接工事費計		172,075,407
--------	--	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	13,803,608
	共通仮設費(率分)	8,439,182
現場管理費		28,516,702
一般管理費等		26,851,101

工事価格		249,686,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		206,033,000
--------	--	-------------

工事名:平岡大橋耐震対策工事(第1期)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋脚補強工	ポリマーセメントモルタル巻立て工	1,875,119
		フーチング増設工	4,689,226
		増杭補強工	13,292,090
		作業土工	2,407,670
	仮設工	仮設構台工	29,528,888
		土留め・仮締切工	31,887,440
		大型土のう工	8,039,593
		支持力補完設備工	6,164,836
		足場工	1,841,320
	構造物撤去工	護岸撤去工	345,859
		コンクリート撤去工	5,195,495
	附帯工	附帯工	1,794,369
	交通管理工	交通管理工	2,955,264
	作業用建設機械	作業用建設機械	4,943,970
直接工事費計			114,961,139
	共通仮設費	率計上分	16,148,000
		積上分	17,170,660
共通仮設費計			33,318,660
純工事費			148,279,799
		現場管理費(工場管理費含む)	68,273,000
工事原価			216,552,799
		一般管理費	33,770,201
工事価格			250,323,000

低入札価格調査

失格基準価格	199,173,000
--------	-------------