

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和7年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月12日	榑美木多連絡橋(北)ほか補修工事(その2)	道路整備課	9月24日
2	9月19日	南区役所受変電設備ほか改修工事	設備課	
3	9月19日	J-GREEN堺照明設備ほか改修工事	設備課	
4	9月19日	三国丘中学校校舎改築工事に伴う空気調和設備工事	設備課	
5	9月19日	三国丘中学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	
6	9月19日	J-GREEN堺S7フィールド人工芝張替工事	公園緑地整備課	
7	9月19日	府道堺大和高田線舗装補修工事(第1工区)(概算数量)(その2)	西部地域整備事務所	
8	9月19日	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事	建築課	

工事名 梅美木多連絡橋(北)ほか補修工事(その2)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (梅美木多連絡橋(北))	現場塗装工	塗替塗装工(足場部)	9,578,613
	橋梁補修工	断面修復工(吹付工法)	13,499,520
		剥落防止工	1,862,388
		ひび割れ補修工	172,900
		鋼部材補修工	221,940
	橋梁附属物工	水切り材設置工	214,016
		橋面排水塗布工	893,632
		排水管設置工	150,788
		落下防止ネット撤去・設置工	3,639,290
	仮設工	足場工	5,367,880
		架台設備工	154,000
		安全対策工	390,600
		交通管理工	951,600
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	1,175,196
運搬処分工		185,916	
橋梁保全工事 (梅美木多連絡橋(南))	現場塗装工	塗替塗装工(足場部)	7,538,960
	橋梁補修工	断面修復工(吹付工法)	10,124,640
		剥落防止工	1,410,900
		ひび割れ補修工	171,200
	橋梁附属物工	水切り材設置工	162,944
		橋面排水塗布工	726,076
		落下防止ネット撤去・設置工	2,689,910
	仮設工	足場工	4,397,640
		作業床築造工	115,930
		安全対策工	312,500
		交通管理工	733,200
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	890,300
		運搬処分工	67,086
	直接工事費計		
		共通仮設費(率分)	11,268,000
		共通仮設費(積上げ分)	2,737,036
共通仮設費計			14,005,036
純工事費			81,804,601
		現場管理費	41,859,000
工事原価			123,663,601
		一般管理費	20,626,399
工事価格			144,290,000

低入札価格調査

失格基準価格	114,909,000
--------	-------------