

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和7年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	9月12日	拇美木多連絡橋(北)ほか補修工事(その2)	道路整備課	9月24日
2	9月19日	南区役所受変電設備ほか改修工事	設備課	10月8日
3	9月19日	J-GREEN堺照明設備ほか改修工事	設備課	
4	9月19日	三国丘中学校校舎改築工事に伴う空気調和設備工事	設備課	10月10日
5	9月19日	三国丘中学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	取止め
6	9月19日	J-GREEN堺S7フィールド人工芝張替工事	公園緑地整備課	
7	9月19日	府道堺大和高田線舗装補修工事(第1工区)(概算数量)(その2)	西部地域整備事務所	10月10日
8	9月19日	協和町西団地17号館ほか1棟解体工事	建築課	10月8日

工事名 母美木多連絡橋(北)ほか補修工事(その2)

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事 (拇美木多連絡橋(北))	現場塗装工	塗替塗装工(足場部)	9,578,613	
	橋梁補修工	断面修復工(吹付工法)	13,499,520	
		剥落防止工	1,862,388	
		ひび割れ補修工	172,900	
		鋼部材補修工	221,940	
		橋梁附属物工	水切り材設置工	214,016
	橋梁附属物工	橋面排水塗布工	893,632	
		排水管設置工	150,788	
		落下防止ネット撤去・設置工	3,639,290	
		仮設工	足場工	5,367,880
	架台設備工		154,000	
	安全対策工		390,600	
	交通管理工		951,600	
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	1,175,196	
		運搬処分工	185,916	
橋梁保全工事 (拇美木多連絡橋(南))	現場塗装工	塗替塗装工(足場部)	7,538,960	
	橋梁補修工	断面修復工(吹付工法)	10,124,640	
		剥落防止工	1,410,900	
		ひび割れ補修工	171,200	
		橋梁附属物工	水切り材設置工	162,944
	橋梁附属物工	橋面排水塗布工	726,076	
		落下防止ネット撤去・設置工	2,689,910	
		仮設工	足場工	4,397,640
	作業床築造工		115,930	
	安全対策工		312,500	
	交通管理工		733,200	
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	890,300	
		運搬処分工	67,086	
	直接工事費計			67,799,565
			共通仮設費(率分)	11,268,000
		共通仮設費(積上げ分)	2,737,036	
共通仮設費計			14,005,036	
純工事費			81,804,601	
		現場管理費	41,859,000	
工事原価			123,663,601	
		一般管理費	20,626,399	
工事価格			144,290,000	

低入札価格調査

失格基準価格	114,909,000
--------	-------------

工 事 名 南区役所受変電設備ほか改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

受変電設備	小計	105,299,577
電力貯蔵設備	小計	11,557,660
発電設備	小計	78,785,575
中央監視制御設備	小計	1,547,949
構内配電線路	小計	2,521,992
構内通信線路	小計	646,651
発生材処理	小計	-260,977

B 建築工事

建築工事	小計	6,712,275
------	----	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事	小計	5,537,052
--------	----	-----------

計 212,347,754

共通費

共通仮設費	小計	10,508,750
現場管理費	小計	41,261,647
一般管理費等	小計	29,108,849

計 80,879,246

合計 293,227,000

低入札価格調査

失格基準価格	243,364,000
--------	-------------

工 事 名 三国丘中学校校舎改築工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	114,239,535
換気設備	小計	44,240,134
発生材処理	小計	7,425
計		158,487,094

共通費

共通仮設費	小計	7,290,257
現場管理費	小計	33,817,918
一般管理費等	小計	22,274,731
計		63,382,906
合計		221,870,000

低入札価格調査

失格基準価格	183,861,000
--------	-------------

工事名 府道堺大和高田線舗装補修工事(第1工区)(概算数量)(その2)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	68,258,274
		区画線工	10,518,460
		付帯工	779,640
		仮設工	3,868,800
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,416,400
純 工 事 費			96,841,574
	現場管理費		31,133,000
工事原価			127,974,574
	一般管理費		20,877,426
工 事 価 格			148,852,000

低入札価格調査

失格基準価格		120,188,000
--------	--	-------------

協和町西17号館ほか1棟解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	17号館、18号館、電気室	157,408,558
土工	17号館、18号館、屋外附帯	7,485,198
とりこわし	17号館、18号館、電気室、屋外附帯	368,749,255
屋外排水	屋外附帯	121,660
撤去	歩道改修	66,273
改修	歩道改修	917,115
発生材処理	17号館、18号館、電気室、屋外附帯、歩道改修	170,577,376
合計	計	705,325,435

B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,030,145
--------	---	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事	計	84,210
--------	---	--------

直接工事費計	合計	706,439,790
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	28,747,550
	共通仮設費（率分）	24,394,968
現場管理費		67,074,760
一般管理費等		84,644,932

工事価格		911,302,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		762,324,000
--------	--	-------------