

## 調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和7年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	11月19日	南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)狭間都市下水路暗渠化工事	道路計画課	12月4日
2	11月19日	勤労者総合福祉センターA棟空調和設備改修工事(第1期)	設備課	取止め
3	11月19日	府道堺狭山線舗装補修工事(東山地区)(その2)	南部地域整備事務所	12月4日
4	11月19日	泉ヶ丘公園ほか整備工事(第3期)	公園緑地整備課	12月4日

工事名 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)狭間都市下水路暗渠化工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,272,450
		カルバート工	55,295,816
		擁壁工	3,705,010
		附帯工	1,785,386
		舗装工	3,191,909
		構造物復旧工	509,402
		構造物撤去工	4,509,167
		仮設工	7,799,729
直接工事費計			78,068,869
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,691,000
純工事費			87,759,869
	現場管理費		30,486,000
工事原価			118,245,869
	一般管理費		19,897,131
工事価格			138,143,000

低入札価格調査

失格基準価格		111,582,000
--------	--	-------------

工事名 府道堺狭山線舗装補修工事(東山地区)(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	68,405,199
		縁石工	39,630
		区画線工	1,794,978
		構造物撤去工	10,099,201
		仮設工	2,628,450
直接工事費計			82,967,458
共通仮設費計		積上分、率計上分	12,769,100
純工事費			95,736,558
	現場管理費		30,387,000
工事原価			126,123,558
	一般管理費		20,366,442
工事価格			146,490,000

低入札価格調査

失格基準価格	118,397,000
--------	-------------

工事名 泉ヶ丘公園ほか整備工事(第3期)

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	敷地造成工	423,240
		公園土工	2,639,754
		擁壁工	11,827,970
	植栽	植栽工	4,808,370
		移植工	132,940
	施設整備	公園施設等撤去工	18,215,206
		給水設備工	578,777
		雨水排水設備工	4,392,732
		污水排水設備工	8,388
		電気設備工	14,333,869
		園路広場整備工	27,180,519
		サービス施設整備工	783,785
		管理施設整備工	25,327,797
		仮設工	10,296,000
	道路維持	道路土工	136,820
		構造物撤去工	151,217
		給水設備工	73,975
		雨水排水設備工	208,810
		污水排水設備工	99,256
		舗装工	269,416
		附帯工	83,552
		仮設工	542,092
直接工事費計			122,514,485
	共通仮設費	積上分、率計上分	12,319,030
純工事費			134,833,515
	現場管理費		45,496,000
工事原価			180,329,515
	一般管理費		28,677,485
工事価格			209,007,000

低入札価格調査

失格基準価格		169,449,000
--------	--	-------------