

## 調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和7年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	1月23日	北花田口跨線橋(P8-P12工区)補修工事	道路整備課	2月5日
2	1月23日	J-GREEN堺照明設備ほか改修工事(その2)	設備課	2月19日

工事名 北花田口跨線橋(P8-P12工区)補修工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額
直接工事費計	現場塗装工	塗替塗装工 Rc-II 塗装系	28,475,374
		塗替塗装工 Rd-III 塗装系	2,213,380
		塗替塗装工(高所作業車部) セラマックス工法同等品以上	261,610
	橋梁補修工	床版下面増厚工	12,545,326
		ひび割れ補修工	169,700
		断面修復工	1,583,000
		点検孔補修工	595,093
	構造物撤去工	運搬処理工	576,536
	仮設工	電線管移設・復旧工	702,982
		足場工	14,474,630
		安全対策工	994,500
		交通管理工	887,400
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	16,865,000
純工事費			80,344,531
	現場管理費		36,975,000
工事原価			117,319,531
	一般管理費		19,697,469
工事価格			137,017,000

低入札価格調査

失格基準価格	109,001,000
--------	-------------

工 事 名 J-GREEN堺照明設備ほか改修工事(その2)

**直接工事費**  
**電気設備工事**

電灯設備	小計	111,698,335
構内配電線路	小計	20,028,637
発生材処理	小計	-5,912,370
	計	125,814,602

**共通費**

共通仮設費	小計	6,901,723
現場管理費	小計	23,462,438
一般管理費等	小計	18,428,237
	計	48,792,398
	合計	174,607,000

**低入札価格調査**

失格基準価格	144,763,000
--------	-------------