

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 7 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	6月4日	五箇荘東小学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事	
2	6月4日	殿馬場中学校照明設備改修工事	
3	6月4日	市小学校照明設備改修工事	
4	7月1日	泉ヶ丘公園濁池護岸整備工事	
5	7月1日	維新橋ほか補修工事	
6	7月1日	ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事	
7	7月1日	協和町東団地6号館ほか1棟外壁改修ほか工事	
8	7月1日	赤坂公園フェンス改修工事	
9	7月1日	熊野小学校照明設備改修工事	
10	7月1日	泉ヶ丘東中学校体育館空調整備工事	
11	7月1日	大浜中学校体育館空調整備工事	
12	7月1日	百舌鳥支援学校体育館空調整備工事	
13	7月1日	太井歩道橋耐震対策工事	
14	7月1日	臨海1号線舗装補修工事(第7工区)(概算数量)	
15	7月1日	神石鳳草部線舗装補修工事(第1工区)(概算数量)	
16	7月1日	東工場第二工場ごみクレーンバケット取替工事(その2)	取止め
17	7月2日	浅香山緑道整備工事(第4期)	
18	7月2日	原山台かきつばた公園改修工事	
19	7月2日	毛穴公園改修工事	
20	7月2日	勤労者総合福祉センター火災報知設備ほか改修工事	
21	7月2日	大浜南町集会所解体工事	
22	7月16日	ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事に伴う電気設備工事	
23	7月16日	ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事に伴う機械設備工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名

五箇荘東小学校長寿命化改修工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	20,946,444
動力設備	小計	22,990
受変電設備	小計	18,192,020
構内情報通信網設備	小計	1,406,426
構内交換設備	小計	28,955
拡声設備	小計	2,258,687
誘導支援設備	小計	647,482
テレビ共同受信設備	小計	901,088
防犯・入退室管理設備	小計	124,498
火災報知設備	小計	2,595,724
構内配電線路	小計	9,416,089
発生材処理	小計	145,995

直接工事費 計 56,686,398

共通費

共通仮設費	小計	2,868,236
現場管理費	小計	16,670,697
一般管理費等	小計	9,786,669

共通費 計 29,325,602

合計 86,012,000

工 事 名 殿馬場中学校照明設備改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

電灯設備	小計	26,126,040
構内情報通信網設備	小計	32,409
拡声設備	小計	31,470
火災報知設備	小計	7,140
発生材処理	小計	246,275

計 26,443,334

B 建築工事

建築工事	小計	2,850,110
------	----	-----------

計 2,850,110

直接工事費 計 29,293,444

共通費

共通仮設費	小計	1,667,401
現場管理費	小計	9,811,402
一般管理費等	小計	5,601,753

共通費 計 17,080,556

合計 46,374,000

工 事 名 市小学校照明設備改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

電灯設備	小計	16,839,798
拡声設備	小計	10,490
火災報知設備	小計	7,140
発生材処理	小計	73,391
計		16,930,819

B 建築工事

建築工事	小計	639,136
計		639,136

直接工事費 計 17,569,955

共通費

共通仮設費	小計	1,079,586
現場管理費	小計	6,050,650
一般管理費等	小計	3,573,809

共通費 計 10,704,045

合計 28,274,000

工事名 泉ヶ丘公園濁池護岸整備工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額	
	基盤整備	公園施設等撤去工	1,500,317	
	護岸整備	地盤改良工	3,787,800	
		護岸土工	2,742,790	
		矢板基礎工	31,595,552	
		小口止工	1,031,822	
		法覆護岸工	3,166,980	
	施設整備	施設土工	30,590	
		擁壁工	1,233,030	
		雨水排水設備工	620,923	
		仮設工	9,357,962	
	直接工事費計			55,067,766
		共通仮設費	積上分、率計上分	10,909,700
純工事費			65,977,466	
	現場管理費		24,582,000	
工事原価			90,559,466	
	一般管理費		15,801,534	
工事価格			106,361,000	

工事名 維新橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分		工種	種別	金額
橋梁保全工事 (維新橋)	舗装工	舗装打換え工	640,757	
		橋面防水工	251,579	
		伸縮目地補修工	68,772	
	区画線工	区画線工	30,013	
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	120,600	
		断面修復工	1,116,100	
	橋梁附属物工	橋梁地覆補修工	656,279	
		防護柵取替工	4,063,822	
		沓座拡幅工	1,262,424	
		排水施設工	192,525	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	390,060	
		作業土工	156,346	
	仮設工	防護工	162,510	
		交通管理工	1,404,000	
橋梁保全工事 (北小橋)	舗装工	橋面補修工	2,682,490	
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	177,200	
		断面修復工	402,800	
		表面保護工	1,101,992	
	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	2,007,738	
		防護柵設置工	583,100	
		沓座拡幅工	1,095,175	
		排水施設工	226,574	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	111,716	
		作業土工	168,662	
	仮設工	交通管理工	436,800	
		足場工	1,075,460	
直接工事費計				20,585,494
	共通仮設費		積上分、率計上分	7,329,928
純工事費				27,915,422
	現場管理費			20,236,000
工事原価				48,151,422
	一般管理費			8,214,578
工事価格				56,366,000

ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	改築棟、改修棟	2,882,791
土工	改築棟	2,233,613
地業	改築棟	3,613,454
鉄筋	改築棟	3,818,840
コンクリート	改築棟	6,582,297
型枠	改築棟	6,630,533
鉄骨	改築棟	177,480
防水	改築棟	3,164,341
木工	改築棟	898,536
屋根及びとい	改築棟	383,056
金属	改築棟	776,919
左官	改築棟	777,926
建具	改築棟	4,784,605
塗装	改築棟	189,801
内外装	改築棟	1,361,807
ユニット及びその他	改築棟、改修棟	2,108,686
屋外附帯	改築棟、改修棟	16,146,857
外壁改修	改修棟	2,939,883
建具改修	改修棟	2,797,177
内装改修	改修棟	3,899,946
塗装改修	改修棟	358,203
環境配慮改修	改修棟	598,611
発生材処理	改築棟、改修棟	4,289,181
計		71,414,543

直接工事費計	合計	71,414,543
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,778,786
	共通仮設費(率分)	3,705,523
現場管理費		13,200,209
一般管理費等		12,457,939

工事価格		106,557,000
------	--	-------------

協和町東団地6号館ほか1棟外壁改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	6号館、6号館-EV棟、5号館	22,055,836
外壁改修	6号館、6号館-EV棟、5号館	15,148,142
防水改修	6号館、6号館-EV棟、5号館	15,490,699
塗装改修	6号館、6号館-EV棟、5号館	3,377,758
その他改修	6号館、6号館-EV棟、5号館	5,576,401
発生材処理	6号館、6号館-EV棟、5号館	116,465
計		61,765,301

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		3,933,411

直接工事費計	合計	65,698,712
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,003,892
	共通仮設費（率分）	3,077,433
現場管理費		11,641,013
一般管理費等		11,177,950

工事価格		94,599,000
------	--	------------

工事名 赤坂公園フェンス改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	管理施設整備工	9,033,029
		構造物撤去工	504,880
		仮設工	75,000
			9,612,909
	共通仮設費	率計上分	1,204,000
純工事費			10,816,909
	現場管理費		4,887,000
工事原価			15,703,909
	一般管理費		3,342,091
工事価格			19,046,000

工 事 名 熊野小学校照明設備改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

電灯設備	小計	4,038,400
発生材処理	小計	45,744
	計	4,084,144

B 建築工事

建築工事	小計	212,759
	計	212,759

直接工事費 計 4,296,903

共通費

共通仮設費	小計	698,921
現場管理費	小計	2,575,926
一般管理費等	小計	1,225,250

共通費 計 4,500,097

合計 8,797,000

工 事 名 泉ヶ丘東中学校体育館空調整備工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	34,093,501
ガス設備	小計	2,704,313
発生材処理	小計	81,342
計		36,879,156

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	6,872,694
計		6,872,694

直接工事費 計 43,751,850

共通費

共通仮設費	小計	2,233,835
現場管理費	小計	9,506,684
一般管理費等	小計	7,135,631

共通費 計 18,876,150

合計 62,628,000

工 事 名 大浜中学校体育館空調整備工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	32,923,748
ガス設備	小計	2,585,418
発生材処理	小計	212,708
計		35,721,874

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	7,190,299
計		7,190,299

直接工事費 計 42,912,173

共通費

共通仮設費	小計	2,167,225
現場管理費	小計	9,448,407
一般管理費等	小計	7,022,195

共通費 計 18,637,827

合計 61,550,000

工 事 名 百舌鳥支援学校体育館空調整備工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	8,823,791
ガス設備	小計	1,368,532
発生材処理	小計	76,302
計		10,268,625

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	1,431,910
計		1,431,910

直接工事費 計 11,700,535

共通費

共通仮設費	小計	975,181
現場管理費	小計	4,591,414
一般管理費等	小計	2,485,870

共通費 計 8,052,465

合計 19,753,000

工事名 太井歩道橋耐震対策工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	工場製作工	737,390
		工場塗装工	61,895
	橋梁附属物工	落橋防止装置工	5,356,414
		現場塗装工	85,383
		落書き塗替工	129,525
		地覆補修工	501,070
		側板補修工	2,120,484
		附帯工	附帯工
	構造物撤去工	運搬処理工	55,490
	仮設工	足場工	629,170
		交通管理工	1,419,600
直接工事費計			12,310,015
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,905,696
純 工 事 費			16,215,711
	現場管理費(工場管理費含む)		10,977,734
工事原価			27,193,445
	一般管理費		5,425,555
工 事 価 格			32,619,000

工事名 臨海1号線舗装補修工事(第7工区)(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	舗装工	49,525,637
		区画線工	4,510,382
		附帯工	742,251
		仮設工	1,965,600
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,872,100
純工事費			66,615,970
	現場管理費		22,338,000
工事原価			88,953,970
	一般管理費		14,938,030
工事価格			103,892,000

工事名 神石鳳草部線舗装補修工事(第1工区)(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	舗装工	14,124,245
		区画線工	489,965
		仮設工	742,500
			15,356,710
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,429,200
純工事費			18,785,910
	現場管理費		7,518,000
工事原価			26,303,910
	一般管理費		5,131,090
工事価格			31,435,000

工事名 浅香山緑道整備工事(第4期)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	1,990,750
		植栽基盤工	375,732
		公園施設等撤去・移設工	1,235,661
		植栽工	5,667,786
		給水設備工	356,571
		電気設備工	2,556,174
		雨水排水設備工	1,777,799
		園路広場整備工	2,832,938
		サービス施設整備工	1,571,092
		管理施設整備工	2,429,922
		建築施設組立設置工	3,993,716
		仮設工	1,185,899
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,025,100
純工事費			28,999,140
	現場管理費		11,971,000
工事原価			40,970,140
	一般管理費		7,816,860
工事価格			48,787,000

工事名 原山台かきつばた公園改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	雨水排水設備工	343,924
		植栽工	19,032
		園路広場整備工	921,798
		遊戯施設整備工	8,533,261
		サービス施設整備工	585,005
		構造物撤去工	45,779
		公園施設等撤去・移設工	1,539,158
		仮設工	280,800
直接工事費計			12,268,757
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,508,000
純工事費			13,776,757
	現場管理費		6,196,000
工事原価			19,972,757
	一般管理費		4,083,243
工事価格			24,056,000

工事名 毛穴公園改修工事

(単位:円)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	491,580
	園路広場整備工	タイル系舗装工	112,320
		土系舗装工	214,438
	修景施設整備工	花壇工	99,650
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	3,900,300
	擁壁工	擁壁修繕工	181,832
	サービス施設整備工	ベンチ工	226,100
	管理施設整備工	柵工	249,240
		車止め工	344,400
	構造物撤去工	作業土工	80,870
		運搬処理工	165,981
	仮設工	交通管理工	330,000
直接工事費計			6,396,711
	共通仮設費		825,000
純工事費			7,221,711
	現場管理費		3,415,000
工事原価			10,636,711
	一般管理費		2,340,289
工事価格			12,977,000

工 事 名

勤労者総合福祉センター火災報知設備ほか改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

拡声設備	小計	1,584,289
火災報知設備	小計	14,328,040
発生材処理	小計	19,936
計		15,932,265

B 建築工事

建築工事	小計	75,928
計		75,928

直接工事費 計 16,008,193

共通費

共通仮設費	小計	682,922
現場管理費	小計	5,377,343
一般管理費等	小計	3,228,542

共通費 計 9,288,807

合計 25,297,000

大浜南町集会所解体工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	集会所解体、屋外附帯	3,450,914
土工	屋外附帯	59,705
撤去	集会所解体、屋外附帯	6,681,886
構内舗装	屋外附帯	1,751,812
屋外排水	屋外附帯	1,146,786
工作物その他	屋外附帯	1,910,894
発生材処理	集会所解体、屋外附帯	3,086,641
計		18,088,638

B 電気設備工事

電気設備工事	計	1,151,583
--------	---	-----------

C 機械設備工事

機械設備工事	計	510,354
--------	---	---------

直接工事費計	合計	19,750,575
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	6,438,000
	共通仮設費（率分）	1,121,773
現場管理費		6,583,286
一般管理費等		4,960,366

工事価格		38,854,000
------	--	------------

工 事 名 ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備		小計	6,975,874
拡声設備		小計	1,651,108
構内配電線路		小計	7,444,180
発生材処理		小計	-36,817

直接工事費 計 16,034,345

共通費

共通仮設費		小計	1,038,848
現場管理費		小計	6,253,760
一般管理費等		小計	3,394,047

共通費 計 10,686,655

合計 26,721,000

工 事 名

ハーベストの丘羊舎付属棟改築ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	4,712,216
換気設備	小計	2,257,778
衛生器具設備	小計	651,260
給水設備	小計	2,629,372
排水設備	小計	2,420,612
給湯設備	小計	702,489
ガス設備	小計	772,000
発生材処理	小計	264,912

直接工事費 計 14,410,639

共通費

共通仮設費	小計	753,086
現場管理費	小計	4,965,723
一般管理費等	小計	2,857,552

共通費 計 8,576,361

合計 22,987,000