

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月1日	足谷池排水施設改修工事	
2	8月1日	府道堺大和高田線道路補修工事	
3	8月1日	美木多小学校昇降機棟増築工事(その2)	
4	8月1日	百舌鳥川改修工事(令和7年度)	
5	8月1日	美原西小学校防球ネット改築工事	
6	8月1日	赤坂台5丁多目的広場フェンス取替工事	
7	8月1日	御池公園ほかベンチ改修工事	
8	8月1日	国道310号ほか道路照明灯建替工事	
9	8月1日	男女共同参画センター非常用発電機更新工事	取止め
10	8月1日	家原大池体育館空気調和設備更新工事	
11	8月1日	原池公園体育館空気調和設備更新工事	
12	8月1日	西老人福祉センター空気調和設備更新工事	
13	8月1日	共同浴場「布袋温泉」ボイラー更新工事	
14	8月4日	大仙公園七観音古墳広場舗装改修工事	
15	8月4日	海山神南辺1号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
16	8月4日	府道大阪高石線(新)歩道舗装補修工事(概算数量)	
17	8月4日	府道大阪和泉泉南線ほか自転車通行環境整備工事	
18	8月4日	毛穴橋補修工事	
19	8月4日	中央図書館屋上防水改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 足谷池排水施設改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	余水吐改修工	727,000
		防護柵工	67,000
		舗装工	33,000
		公園植栽工	136,000
		構造物撤去工	960,000
		仮設工	1,088,000
直接工事費計			3,011,000
	共通仮設費	積上分、率計上分	523,000
純工事費			3,534,000
	現場管理費		1,721,000
工事原価			5,255,000
	一般管理費		1,235,000
工事価格			6,490,000

様式6

工事名 府道堺大和高田線道路補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	擁壁工	1,234,976
		舗装工	117,057
		撤去工	352,299
		仮設工	223,103
直接工事費計			1,927,435
	共通仮設費	積上分、率計上分	319,100
純工事費			2,246,535
	現場管理費		814,000
工事原価			3,060,535
	一般管理費		704,465
工事価格			3,765,000

美木多小学校昇降機棟増築工事(その2)

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟増築、既設校舎改修	3,065,026
土工	昇降機棟増築	457,275
地業	昇降機棟増築	4,560,769
鉄筋	昇降機棟増築	305,445
コンクリート・ 既製コンクリート	昇降機棟増築	10,624,358
型枠	昇降機棟増築	537,283
防水	昇降機棟増築	483,775
屋根及びとい	昇降機棟増築	74,200
金属	昇降機棟増築	2,260,910
左官	昇降機棟増築	149,077
建具	昇降機棟増築	4,181,424
塗装	昇降機棟増築	187,629
内装	昇降機棟増築	167,408
躯体撤去・外壁改修	既設校舎改修	287,740
内装撤去・改修 (14棟・16棟廊下)	既設校舎改修	211,048
内装撤去・改修 (技術職員室)	既設校舎改修	117,742
建具撤去・改修	既設校舎改修	187,711
構内舗装	屋外附帯	1,040,124
屋外排水	屋外附帯	535,776
植栽	屋外附帯	518,680
発生材処理	昇降機棟増築、既設校舎改修、屋外附帯	866,231
計		30,819,631

B 電気設備工事

電気設備工事		
計		7,361,887

C 昇降機設備工事

昇降機設備工事		
計		20,277,500

直接工事費計	合計	58,459,018
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	5,813,122
	共通仮設費（率分）	3,646,175
現場管理費		19,028,580
一般管理費等		11,607,105

工事価格		98,554,000
------	--	------------

工事名 : 百舌鳥川改修工事(令和7年度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	946,760
		矢板護岸工	22,081,814
		構造物撤去工	109,759
		仮設工	2,467,996
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,751,034
純工事費			29,357,363
	現場管理費		10,973,000
工事原価			40,330,363
	一般管理費		7,616,637
工事価格			47,947,000

美原西小学校防球ネット改築工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	防球ネット改築	61,750
撤去	防球ネット改築	4,480,955
その他工作物	防球ネット改築	17,816,468
発生材処理	防球ネット改築	394,520
計		22,753,693

B 電気設備工事

電気設備工事	計	661,057
--------	---	---------

直接工事費計	合計	23,414,750
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,840,208
	共通仮設費（率分）	1,072,143
現場管理費		5,266,663
一般管理費等		5,057,236

工 事 価 格		39,651,000
---------	--	------------

工事名 赤坂台5丁多目的広場フェンス取替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	536,440
		柵工	13,470,066
		側溝工	46,053
		中低木植栽・移植工	153,684
		公園施設撤去工	1,304,364
		構造物取壊し工	101,568
		運搬処理工	2,963
		交通管理工	655,200
直接工事費計			16,270,338
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,996,000
純工事費			18,266,338
	現場管理費		8,088,000
工事原価			26,354,338
	一般管理費		5,313,662
工事価格			31,668,000

工事名 御池公園ほかベンチ改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
御池台地区	直接工事費	サービス施設整備工	2,078,473
		公園施設等撤去・移設工	70,970
		構造物撤去工	32,146
		仮設工	30,000
桃山台地区	直接工事費	サービス施設整備工	795,856
		公園施設等撤去・移設工	6,241
		構造物撤去工	10,407
		仮設工	15,000
茶山台地区	直接工事費	サービス施設整備工	1,069,328
		公園施設等撤去・移設工	821
		構造物撤去工	8,785
		仮設工	15,000
宮山台地区	直接工事費	サービス施設整備工	488,028
		公園施設等撤去・移設工	328
		構造物撤去工	3,171
		仮設工	15,000
高倉台地区	直接工事費	サービス施設整備工	907,937
		公園施設等撤去・移設工	49,695
		構造物撤去工	50,031
		仮設工	15,000
晴美台地区	直接工事費	サービス施設整備工	91,679
		公園施設等撤去・移設工	328
		構造物撤去工	282
		仮設工	15,000
新檜尾台周辺地区	直接工事費	サービス施設整備工	184,211
		公園施設等撤去・移設工	821
		構造物撤去工	1,245
		仮設工	15,000
直接工事費計			5,970,783
	共通仮設費	積上分、率計上分	770,000
純工事費			6,740,783
	現場管理費		3,196,000
工事原価			9,936,783
	一般管理費		2,202,217
工事価格			12,139,000

工事名：国道310号ほか道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路付属施設工	14,260,704
		構造物撤去工	2,015,705
		仮設工	775,800
直接工事費 計			17,052,209
	共通仮設費	率計上分	2,900,000
		積上計上分	102,400
純 工 事 費			20,054,609
	現場管理費		10,149,000
工 事 原 価			30,203,609
	一般管理費		6,001,391
工 事 価 格			36,205,000

工 事 名 家原大池体育館空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	71,677,503
自動制御設備	小計	218,100
ガス設備	小計	171,635
発生材処理	小計	495,467
計		72,562,705

B 建築工事

建築工事	小計	207,216
計		207,216

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	221,323
計		221,323

直接工事費 計 72,991,244

共通費

共通仮設費	小計	3,413,886
現場管理費	小計	14,496,019
一般管理費等	小計	11,089,851

共通費 計 28,999,756

合計 101,991,000

工 事 名

原池公園体育館空氣調和設備更新工事

直接工事費**A 機械設備工事**

空氣調和設備	小計	62,379,298
自動制御設備	小計	1,708,200
消火設備	小計	41,900
ガス設備	小計	182,564
発生材処理	小計	859,930

計 65,171,892

B 電気設備工事

電気設備工事	小計	105,753
--------	----	---------

計 105,753

直接工事費 計 65,277,645**共通費**

共通仮設費	小計	2,808,252
現場管理費	小計	12,610,244
一般管理費等	小計	9,973,859

共通費 計 25,392,355

合計 90,670,000

工 事 名 西老人福祉センター空気調和設備更新工事

直接工事費

A 機械設備工事

空気調和設備	小計	19,985,067
自動制御設備	小計	5,188,050
発生材処理	小計	5,026
計		25,178,143

B 建築工事

建築工事	小計	1,435,705
計		1,435,705

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	10,525,380
計		10,525,380

直接工事費 計 37,139,228

共通費

共通仮設費	小計	2,737,114
現場管理費	小計	22,808,522
一般管理費等	小計	7,960,136

共通費 計 33,505,772

合計 70,645,000

工 事 名 共同浴場「布袋温泉」ボイラー更新工事

直接工事費
機械設備工事

給湯設備	小計	12,193,060
発生材処理	小計	-2,080

直接工事費 計 12,190,980

共通費

共通仮設費	小計	646,785
現場管理費	小計	3,955,956
一般管理費等	小計	2,424,279

共通費 計 7,027,020

合計 19,218,000

様式6

工事名 大仙公園七観音古墳広場舗装改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	基盤整備	敷地造成工	709,583
		構造物撤去工	2,885,767
	施設整備	雨水排水設備工	1,416,340
		園路広場整備工	6,999,137
		構造物設置工	3,160,829
		仮設工	312,000
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,877,900
純工事費			17,361,556
	現場管理費		6,924,000
工事原価			24,285,556
	一般管理費		4,557,444
工事価格			28,843,000

工事名 海山神南辺1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費 (海山町地区)	舗装工	7,915,184
		区画線工	147,025
		仮設工	225,000
	直接工事費 (南瓦町地区)	舗装工	1,607,734
		区画線工	112,812
		仮設工	247,500
直接工事費計			10,255,255
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,952,000
純工事費			13,207,255
	現場管理費		5,914,000
工事原価			19,121,255
	一般管理費		3,783,745
工事価格			22,905,000

工事名 府道大阪高石線(新)歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	2,794,055
		排水構造物工	929,871
		縁石工	315,785
		道路付属施設工	1,525,590
		構造物撤去工	1,116,759
		区画線工	58,920
		仮設工	924,300
直接工事費計			7,665,280
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,956,000
純工事費			9,621,280
	現場管理費		4,329,000
工事原価			13,950,280
	一般管理費		2,915,720
工事価格			16,866,000

工事名：府道大阪和泉南線ほか自転車通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	道路維持①	排水構造物工	6,809,493
		区画線工	9,520,650
		構造物撤去工	661,730
		処分工	-45,846
		仮設工	2,644,350
	道路維持②	舗装工	2,491,872
		区画線工	35,188
		構造物撤去工	422,680
		処分工	657,657
		仮設工	280,800
直接工事費計			23,478,574
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,054,000
純工事費			27,532,574
	現場管理費		13,837,000
工事原価			41,369,574
	一般管理費		7,908,426
工事価格			49,278,000

工事名 毛穴橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
鋼橋架設工事	現場塗装工	塗替塗装工 Rc-Ⅱ 塗装系	4,826,970
		塗替塗装工 Rzc 塗装系	869,050
	橋梁補修工	断面修復工	743,800
		ひび割れ補修工	178,200
		鋼部材補修工	15,460
	鋼桁工	鋼桁補強工	185,749
	橋梁付属物工	伸縮目地補修工	50,670
	道路付属施設工	道路付属物工	25,080
	構造物撤去工	構造物取壊し工	10,614
		運搬処理工	49,037
	仮設工	足場工	1,162,470
		安全対策工	138,880
		交通管理工	842,400
	直接工事費計		
共通仮設費計		共通仮設費(率分)	4,641,000
		共通仮設費(積上げ分)	482,640
			5,123,640
純工事費			14,222,020
	現場管理費		8,115,000
工事原価			22,337,020
	一般管理費		4,551,980
工事価格			26,889,000

中央図書館屋上防水改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	中央図書館	3,151,586
屋上防水改修	中央図書館	22,449,868
塗装改修	中央図書館	87,820
発生材処理	中央図書館	2,766
計		25,692,040

B 機械設備工事

機械設備工事	780,690
計	780,690

直接工事費計	合計	26,472,730
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	848,165
	共通仮設費（率分）	1,611,764
現場管理費		6,971,166
一般管理費等		5,227,175

工事価格	41,131,000
------	------------