

# 令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 9 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月2日	泉ヶ丘公園ほか給排水設備ほか整備工事	
2	9月2日	今井橋補修工事	
3	9月2日	国道310号歩道改良工事	
4	9月2日	消防局仮眠室個室化改修ほか工事	
5	9月2日	上野芝宮下1号線道路整備工事	
6	9月2日	府道堺泉北環状線道路照明灯建替工事	
7	9月2日	府道堺富田林線ほか道路照明灯建替工事	
8	9月2日	上野芝小学校プール防水改修工事	
9	9月2日	鳳小学校プール防水改修工事	
10	9月2日	旧泉北すえむら資料館屋上防水改修ほか工事	
11	9月2日	北区役所昇降機設備取替工事	
12	9月3日	宮山台茶山台線道路舗装更新工事(概算数量)	
13	9月3日	府道堺かつらぎ線舗装補修工事(概算数量)	
14	9月3日	府道和田福泉線(新)ほか舗装補修工事(概算数量)	
15	9月3日	大浜公園テニスコート人工芝改修ほか工事	
16	9月3日	大美野高松3号線舗装補修工事(概算数量)	
17	9月3日	浅香山常磐101号線ほか沿川通行環境整備工事	
18	9月3日	日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)	
19	9月3日	府道大阪和泉泉南線ほか路面下空洞補修工事	

\* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

\* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 泉ヶ丘公園ほか給排水設備ほか整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	植栽	植栽工	213,400
	施設整備	公園土工	2,029,580
		公園施設等撤去工	2,106,458
		給水設備工	1,506,001
		雨水排水設備工	994,218
		汚水排水設備工	2,182,862
		電気設備工	14,661,394
		園路広場整備工	3,506,431
		擁壁工	179,532
		管理施設整備工	7,309,850
		仮設工	1,658,800
		道路維持	道路土工
	構造物撤去工		175,811
	汚水排水設備工		109,746
	雨水排水設備工		90,740
	舗装工		427,828
	道路付属施設工		19,290
	仮設工		368,127
直接工事費計			37,701,338
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,265,860
純工事費			41,967,198
	現場管理費		16,573,000
工事原価			58,540,198
	一般管理費		10,749,802
工事価格			69,290,000

工事名 今井橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋梁附属物工	伸縮装置取替工	3,667,154
		防護柵取替工	2,372,857
		横断防止柵取替工	260,259
	橋梁補修工	断面修復工	2,952,000
		ひび割れ補修工	134,000
		親柱補修工	399,234
		水切り材設置工	28,522
	舗装工	舗装打換え工	575,248
		橋面補修工	757,680
		区画線工	44,334
	構造物撤去工	運搬処理工	105,980
	仮設工	足場工	201,610
		防護工	67,032
		交通管理工	851,900
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,085,390
純工事費			16,503,200
	現場管理費		11,574,000
工事原価			28,077,200
	一般管理費		5,581,800
工事価格			33,659,000

工事名 国道310号歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	301,048
		縁石工	4,878,646
		排水構造物工	981,508
		舗装工	4,180,348
		区画線工	216,565
		構造物撤去工	2,898,592
		仮設工	2,527,200
直接工事費計			15,983,907
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,962,200
純工事費			18,946,107
	現場管理費		7,009,000
工事原価			25,955,107
	一般管理費		5,163,893
工事価格			31,119,000

消防局仮眠室個室化改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	消防局庁舎	1,708,171
建具改修	消防局庁舎	6,045,453
内装改修	消防局庁舎	16,293,981
塗装改修	消防局庁舎	930,415
発生材処理	消防局庁舎	340,680
	計	25,318,700

B 電気設備工事

電気設備工事		
	計	9,510,775

直接工事費計	合計	34,829,475
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,224,988
	共通仮設費(率分)	2,182,196
現場管理費		11,584,283
一般管理費等		7,285,058

工事価格		59,106,000
------	--	------------

工事名 上野芝宮下1号線道路整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	3,320,678
		構造物撤去工	386,000
		舗装工	75,141
		仮設工	936,000
直接工事費計			4,717,819
	共通仮設費	積上分、率計上分	775,000
純工事費			5,492,819
	現場管理費		2,237,000
工事原価			7,729,819
	一般管理費		1,791,181
工事価格			9,521,000

工事名 府道堺泉北環状線道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
			金額 【美木多上地区】	金額 【野々井地区】	金額
	直接工事費	道路照明設備工	7,791,302	4,737,597	12,528,899
		舗装工	9,084	31,260	40,344
		縁石工	32,960	0	32,960
		防護柵工	79,200	0	79,200
		標識工	136,545	67,547	204,092
		構造物撤去工	1,449,692	964,804	2,414,496
		仮設工	717,600	468,000	1,185,600
直接工事費計			10,216,383	6,269,208	16,485,591
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,132,000	1,563,500	3,695,500
純工事費			12,348,383	7,832,708	20,181,091
	現場管理費		7,066,000	4,814,000	11,880,000
工事原価			19,414,383	12,646,708	32,061,091
	一般管理費		3,657,617	2,243,292	5,900,909
工事価格			23,072,000	14,890,000	37,962,000

工事名 府道堺富田林線ほか道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費 (日置荘北町地区)	道路附属施設工	12,589,383	
		撤去工	1,302,013	
		仮設工	711,000	
	直接工事費 (草尾地区)	道路附属施設工	1,450,584	
		撤去工	90,525	
		仮設工	45,000	
直接工事費計			16,188,505	
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,273,800	
純工事費			19,462,305	
	現場管理費		10,525,000	
工事原価			29,987,305	
	一般管理費		5,745,695	
工事価格			35,733,000	



上野芝小学校プール防水改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	上野芝小学校	267,254
プール防水改修	上野芝小学校	14,545,000
発生材処理	上野芝小学校	14,189
	計	14,826,443

B 電気設備工事

電気設備工事		142,064
	計	142,064

C 機械設備工事

機械設備工事		2,477,860
	計	2,477,860

直接工事費計	合計	17,446,367
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	898,130
	共通仮設費（率分）	1,090,641
現場管理費		5,579,017
一般管理費等		3,766,845

工事価格		28,781,000
------	--	------------

鳳小学校プール防水改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	鳳小学校	254,038
プール防水改修	鳳小学校	13,770,043
発生材処理	鳳小学校	48,793
	計	14,072,874

B 電気設備工事

電気設備工事		136,768
	計	136,768

C 機械設備工事

機械設備工事		2,552,691
	計	2,552,691

直接工事費計	合計	16,762,333
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	794,328
	共通仮設費（率分）	1,050,040
現場管理費		5,415,865
一般管理費等		3,631,434

工事価格		27,654,000
------	--	------------

旧泉北すえむら資料館屋上防水改修ほか工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	展示棟	94,021
防水改修	展示棟	9,080,382
階段改修	展示棟	875,415
ユニット及びその他改修	展示棟	4,302,818
発生材処理	展示棟、屋外附帯	161,769
屋外排水改修	屋外附帯	817,652
	計	15,332,057

B 電気設備工事

電気設備工事		42,817
--------	--	--------

C 機械設備工事

機械設備工事		414,461
--------	--	---------

直接工事費計		15,789,335
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	308,541
	共通仮設費(率分)	990,530
現場管理費		4,598,151
一般管理費等		3,308,443

工事価格		24,995,000
------	--	------------

工 事 名 北区役所昇降機設備取替工事

**直接工事費**

**A 昇降機設備工事**

昇降機設備	小計	18,900,000
発生材処理	小計	229,762
	計	19,129,762

**B 電気設備工事**

電気設備工事	小計	146,456
	計	146,456

**C 建築工事**

建築工事	小計	118,597
	計	118,597

直接工事費 計 19,394,815

**共通費**

共通仮設費	小計	1,110,173
現場管理費	小計	5,161,864
一般管理費等	小計	3,562,148

共通費 計 9,834,185

合計 29,229,000

工事名 宮山台茶山台線道路舗装更新工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	55,108,641
		区画線工	4,647,437
		構造物撤去工	128,690
		仮設工	2,137,200
直接工事費計			62,021,968
共通仮設費計	共通仮設費積上分、率計上分		10,557,000
純工事費			72,578,968
		現場管理費	24,950,000
工事原価			97,528,968
		一般管理費	16,701,032
工事価格			114,230,000

工事名 府道堺かつらぎ線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	31,032,980
		区画線工	1,587,844
		構造物撤去工	3,919,305
		仮設工	1,857,600
直接工事費計			38,397,729
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,966,800
純工事費			45,364,529
	現場管理費		15,699,000
工事原価			61,063,529
	一般管理費		10,860,471
工事価格			71,924,000

工事名 府道和田福泉線(新)ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	30,047,896
		道路付属施設工	65,016
		区画線工	2,631,910
		構造物撤去工	25,608
		仮設工	1,419,600
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,595,000
純工事費			40,785,030
	現場管理費		15,346,000
工事原価			56,131,030
	一般管理費		10,220,970
工事価格			66,352,000

工事名 大浜公園テニスコート人工芝改修ほか工事

(単位:円)

費目	工種	種別	金額	
直接工事費	公園土工	作業土工	38,596	
	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	22,577,600	
	施設整備工	施設整備工	1,660,460	
	構造物撤去工	構造物取壊し工		2,504,734
			伐採工	5,537
			運搬処理工	2,720,011
	付帯工	側溝清掃工	351,520	
	仮設工	縁石工		144,864
			柵工	387,198
			工事用道路工	42,587
			交通管理工	1,341,600
直接工事費計			31,774,707	
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,590,200	
純工事費			35,364,907	
	現場管理費		13,884,000	
工事原価			49,248,907	
	一般管理費		9,042,093	
工事価格			58,291,000	



工事名 大美野高松3号線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	20,705,679
		区画線工	3,372,765
		仮設工	1,123,200
直接工事費計			25,201,644
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,484,000
純工事費			30,685,644
	現場管理費		12,144,000
工事原価			42,829,644
	一般管理費		8,059,356
工事価格			50,889,000

工事名 浅香山常磐101号線ほか沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	土工	349,510
		舗装工	7,537,696
		区画線工	368,382
		道路付属物工	1,320,443
		照明工	2,094,232
		構造物撤去工	1,146,138
		運搬処理工	610,283
		仮設工	967,200
直接工事費計			14,393,884
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,211,380
純工事費			17,605,264
	現場管理費		7,737,000
工事原価			25,342,264
	一般管理費		5,094,736
工事価格			30,437,000

工事名 日置荘狭山線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	10,022,644
		区画線工	1,444,620
		仮設工	967,500
直接工事費計			12,434,764
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,104,800
純工事費			15,539,564
	現場管理費		6,400,000
工事原価			21,939,564
	一般管理費		4,353,436
工事価格			26,293,000

工事名 府道大阪和泉南線ほか路面下空洞補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	2,742,876
		舗装工	1,049,691
		構造物撤去工	570,549
		区画線工	59,536
		仮設工	1,036,500
直接工事費計			5,459,152
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,330,000
純工事費			6,789,152
	現場管理費		3,275,000
工事原価			10,064,152
	一般管理費		2,138,848
工事価格			12,203,000