

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 10 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	9月18日	消防局仮眠室個室化改修ほか工事に伴う空気調和設備工事	
2	10月2日	南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)横断水路(白鷺地区)暗渠化工事	
3	10月2日	日置荘原寺3号橋ほか補修工事	
4	10月2日	二条通1号橋ほか2橋補修工事	
5	10月2日	桃山台62号線道路改良工事	
6	10月2日	平尾さつき野西1号線歩道改良工事	
7	10月2日	中村町地内防火水槽耐震補強工事	
8	10月2日	真福寺6号橋ほか補修工事	
9	10月2日	南部処理場旧処分地擁壁ほか改修工事	
10	10月2日	津久野18号線ほか道路案内標識板更新工事	
11	10月2日	府道大阪狭山線(現)ほか道路案内標識板補修工事	
12	10月2日	三原台榎塚台線道路案内標識設置工事	
13	10月2日	草部32号線道路整備工事	
14	10月2日	深井陶器北線道路側溝整備工事	
15	10月3日	北老人福祉センター受変電設備改修工事	
16	10月3日	美原総合福祉会館受変電設備改修ほか工事	
17	10月3日	男女共同参画センター非常用発電機更新工事(その2)	
18	10月3日	白鳥橋補修工事	
19	10月3日	臨海2号線舗装補修工事(第4工区)	
20	10月3日	府道美原太子線(新)舗装補修工事(概算数量)	
21	10月3日	福田上之線ほか舗装補修工事(概算数量)	
22	10月3日	日置荘草尾線舗装補修工事(概算数量)	
23	10月3日	堺市駅南花田線歩道舗装補修工事(概算数量)	
24	10月3日	榎塚台晴美台線ほか路面下空洞補修工事	
25	10月3日	田園大橋補修工事	
26	10月3日	金岡公園体育館昇降機設備取替工事	
27	10月3日	大仙公園児童の森改修工事	
28	10月3日	初芝体育館体育室間仕切改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名 消防局仮眠室個室化改修ほか工事に伴う空気調和設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	40,877,271
換気設備	小計	358,920
発生材処理	小計	234,719

直接工事費 計 41,470,910

共通費

共通仮設費	小計	2,075,676
現場管理費	小計	9,209,329
一般管理費等	小計	6,815,085

共通費 計 18,100,090

合計 59,571,000

工事名 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)横断水路(白鷺地区)暗渠化工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	1,539,260
		地盤改良工	1,135,086
		カルバート工	12,365,197
		附帯工	1,501,146
		構造物撤去工	1,703,310
		仮設工	4,996,746
直接工事費計			23,240,745
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,356,057
純工事費			26,596,802
	現場管理費		9,794,000
工事原価			36,390,802
	一般管理費		7,038,198
工事価格			43,429,000

工事名 日置荘原寺3号橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 【日置荘原寺3号橋】	舗装工	橋面補修工	470,721
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	340,800
		断面修復工	2,634,000
		表面含浸工	691,383
	橋梁付属物工	伸縮目地補修工	9,331
		水切り工	8,776
	道路付属物工	転落防止柵取替工	298,165
	構造物撤去工	運搬処理工	10,457
		防護柵撤去工	6,410
	仮設工	交通管理工	421,200
橋梁保全工事 【八下2号橋】	舗装工	アスファルト舗装工(仮復旧)	360,881
		排水性舗装工(本復旧)	267,363
	PC床版設置工	床版撤去工	555,480
		PC床版設置	3,315,880
	排水構造物工	場所打水路工	152,544
	縁石工	縁石工	156,662
	区画線工	区画線工	17,778
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	172,100
		断面修復工	774,900
	構造物撤去工	構造物取壊し工	253,833
		縁石撤去工	6,570
		運搬処理工	189,802
	仮設工	交通管理工	849,950
直接工事費計			11,964,986
		共通仮設費(率分)	4,555,000
		共通仮設費(積上げ分)	121,600
共通仮設費計			4,676,600
純工事費			16,641,586
		現場管理費	13,284,000
工事原価			29,925,586
		一般管理費	5,376,414
工事価格			35,302,000

工事名 二条通1号橋ほか2橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (二条通1号橋)	舗装工	舗装打換え工	209,326
		橋面防水工	31,316
	橋梁補修工	断面修復工	2,169,000
		床版補強工	403,410
	現場塗装工	防護柵塗替工	62,950
	構造物撤去工	運搬処理工	32,271
	仮設工	交通管理工	249,600
橋梁保全工事 (五条通1号橋)	舗装工	舗装打換え工	69,153
		橋面防水工	28,044
		区画線工	1,179
	橋梁補修工	現場打ち床版工	485,845
		断面修復工	2,697,000
		床版補強工	432,225
	構造物撤去工	構造物取壊し工	136,000
		運搬処理工	37,971
	仮設工	交通管理工	218,400
橋梁保全工事 (鳳東1号橋)	舗装工	舗装打換え工	100,222
		橋面防水工	32,306
	橋梁補修工	伸縮目地補修工	37,171
		断面修復工	1,952,000
		床版補強工	259,335
	現場塗装工	塗装塗替工	18,126
	橋梁附属物工	防護柵取替工	351,581
	道路附属物工	転落防止柵設置工	104,531
	構造物撤去工	構造物取壊し工	7,976
		運搬処理工	21,948
	仮設工	交通管理工	187,200
直接工事費計			10,336,086
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,885,000
純工事費			14,221,086
	現場管理費		11,258,000
工事原価			25,479,086
	一般管理費		4,789,914
工事価格			30,269,000

工事名 桃山台62号線道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	579,759
		縁石工	534,812
		排水構造物工	730,926
		防護柵工	2,068,797
		道路附属施設工	1,519,468
		舗装工	2,274,806
		区画線工	143,352
		構造物撤去工	1,350,577
		仮設工	1,731,600
直接工事費計			10,934,097
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,738,500
純工事費			12,672,597
	現場管理費		4,750,000
工事原価			17,422,597
	一般管理費		3,598,403
工事価格			21,021,000

工事名 平尾さつき野西1号線歩道改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	941,402
		縁石工	215,142
		道路植栽工	885,583
		防護柵工	4,470,048
		道路土工	119,307
		構造物撤去工	522,125
		仮設工	450,000
直接工事費計			7,603,607
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,704,000
純工事費			9,307,607
	現場管理費		5,282,000
工事原価			14,589,607
	一般管理費		3,111,393
工事価格			17,701,000

工事名 中村町地内防火水槽耐震補強工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	耐震補強工	7,162,186
		仮設工	936,000
直接工事費計			8,098,186
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,367,500
純 工 事 費			9,465,686
	現場管理費		3,670,000
工事原価			13,135,686
	一般管理費		2,827,314
工 事 価 格			15,963,000

工事名 真福寺6号橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (真福寺6号橋)	橋梁補修工	断面修復工	1,888,000
		ひび割れ補修工	164,100
		表面含浸工	155,862
		水切り設置工	12,948
	舗装工	現場打ち床版工	73,619
		橋面防水工	33,900
		舗装打換え工	226,945
	構造物撤去工	運搬処理工	15,499
	仮設工	交通管理工	225,000
橋梁保全工事 (真福寺8号橋)	橋梁補修工	断面修復工	689,200
		ひび割れ補修工	187,700
		水切り設置工	8,632
	舗装工	橋面防水工	31,640
		舗装打換え工	286,991
		区画線工	5,316
	橋梁付属物工	防護柵取替工	82,482
	構造物撤去工	運搬処理工	29,705
	仮設工	仮締切工	50,869
		交通管理工	150,000
直接工事費計			4,318,408
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,652,000
純工事費			5,970,408
	現場管理費		4,722,000
工事原価			10,692,408
	一般管理費		2,349,592
工事価格			13,042,000

工事名 南部処理場旧処分地擁壁ほか改修工事

(単位：円)

費目	種別	名称		金額
	直接工事費	コンクリート補修工事 (旧谷擁壁)	断面修復工	5,330,920
			ひび割れ補修工	214,200
			足場工	2,177,120
		コンクリート補修工事 (雨水調整池)	断面修復工	227,800
			ひび割れ補修工	407,000
			表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	3,023,829
			防水工	1,403,850
			水替工	10,270
			足場工	1,781,280
		共通撤去費 (旧谷擁壁及び雨水調整池)	運搬処理工	21,414
		直接工事費計		
	共通仮設費		積上分、率計上分	1,777,000
純 工 事 費			16,374,683	
	現場管理費		7,414,000	
工事原価			23,788,683	
	一般管理費		4,814,317	
工 事 価 格			28,603,000	

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名：津久野18号線ほか道路案内標識板更新工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 津久野町地区	小計	3,883,405
		直接工事費2 下田町地区	小計	353,041
		直接工事費3 草部地区	小計	151,680
		直接工事費4 出島海岸通地区	小計	151,680
		直接工事費5 協和町地区	小計	130,344
直接工事費 計				4,670,150
	共通仮設費	率計上分		1,400,000
		積上計上分		89,600
純 工 事 費				6,159,750
	現場管理費			4,006,000
工 事 原 価				10,165,750
	一般管理費等			2,173,250
工 事 価 格				12,339,000

工事名：府道大阪狭山線(現)ほか道路案内標識板補修工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	種別	金額
	道路維持	直接工事費1 美原区北余部地区	小計	2,093,903
		直接工事費2 東区北野田地区	小計	1,321,671
		直接工事費3 北区長曾根町地区	小計	354,779
		直接工事費 計		
	共通仮設費	率計上分		1,359,000
		積上計上分		38,400
純 工 事 費				5,167,753
	現場管理費			3,669,000
工 事 原 価				8,836,753
	一般管理費			1,824,247
工 事 価 格				10,661,000

工事名 三原台榎塚台線道路案内標識設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	標識工	4,063,259
		仮設工	405,000
直接工事費計			4,468,259
	共通仮設費	積上分、率計上分	893,500
純工事費			5,361,759
	現場管理費		2,405,000
工事原価			7,766,759
	一般管理費		1,758,241
工事価格			9,525,000

工事名 草部32号線道路整備工事

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	排水構造物工	2,924,548
		構造物撤去工	176,845
		舗装工	27,270
		仮設工	720,000
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	595,000
純工事費			4,443,663
	現場管理費		1,679,000
工事原価			6,122,663
	一般管理費		1,425,337
工事価格			7,548,000

工事名 深井陶器北線道路側溝整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	191,411
		舗装工	153,541
		区画線工	5,316
		排水構造物工	1,182,813
		附帯工	14,298
		構造物撤去工	745,725
		仮設工	790,241
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	512,600
純工事費			3,595,945
	現場管理費		1,339,000
工事原価			4,934,945
	一般管理費		1,159,055
工事価格			6,094,000

工 事 名 北老人福祉センター受変電設備改修工事

直接工事費

A 電気設備工事

受変電設備	小計	17,639,380
構内配電線路	小計	6,354,046
発生材処理	小計	255,456

計 24,248,882

B 建築工事

建築工事	小計	1,148,441
------	----	-----------

計 1,148,441

直接工事費 計 25,397,323

共通費

共通仮設費	小計	1,840,030
現場管理費	小計	13,041,106
一般管理費等	小計	5,508,541

共通費 計 20,389,677

合計 45,787,000

直接工事費

A 電気設備工事

動力設備	小計	2,067,499
受変電設備	小計	409,592
発電設備	小計	12,160,425
拡声設備	小計	718,300
火災報知設備	小計	1,035,500
構内配電線路	小計	5,181,026
発生材処理	小計	-43,878
計		21,528,464

B 機械設備工事

機械設備工事	小計	175,177
計		175,177

直接工事費 計 21,703,641

共通費

共通仮設費	小計	1,286,328
現場管理費	小計	9,387,048
一般管理費等	小計	4,550,983

共通費 計 15,224,359

合計 36,928,000

工 事 名 男女共同参画センター非常用発電機更新工事(その2)

直接工事費
電気設備工事

発電設備	小計	7,802,670
発生材処理	小計	21,851
直接工事費 計		7,824,521

共通費

共通仮設費	小計	546,637
現場管理費	小計	3,778,221
一般管理費等	小計	1,882,621
共通費 計		6,207,479

合計 14,032,000

工事名:白鳥橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	工場製作工	桁補修材製作工	599,800
	橋梁補修工	鋼部材部分取替工	1,641,608
		作業土工	33,910
		橋面防水工	540,018
		薄層舗装打換工	1,669,530
	構造物撤去工	構造物取壊し工	31,200
		運搬処理工	5,302
	仮設工	交通管理工	210,000
直接工事費計			4,731,368
	共通仮設費	率計上分	1,581,000
		積上分	14,184
共通仮設費計			1,595,184
純 工 事 費			6,326,552
		現場管理費(工場管理費含む)	4,689,800
工事原価			11,016,352
		一般管理費	2,413,648
工 事 価 格			13,430,000

工事名 臨海2号線舗装補修工事(第4工区)

(単位:円)

(単位:円)			
費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	49,122,892
		区画線工	2,089,570
		附帯工	122,158
		仮設工	1,350,000
直接工事費計			52,684,620
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,222,000
純工事費			60,906,620
	現場管理費		19,076,000
工事原価			79,982,620
	一般管理費		13,229,380
工事価格			93,212,000

工事名 府道美原太子線(新)舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

《単位：円》

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	22,093,575
		道路付属施設工	20,728,532
		区画線工	2,562,137
		仮設工	2,410,200
直接工事費計			47,794,444
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,934,100
純工事費			56,728,544
	現場管理費		20,396,000
工事原価			77,124,544
	一般管理費		13,626,456
工事価格			90,751,000

様式6

工事名 福田上之線ほか舗装補修工事(概算数量)

			(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
費目	種別	細別	金額(合計)	金額(上之地区)	金額(福田地区)
	直接工事費	舗装工	13,973,347	10,881,094	3,092,253
		区画線工	1,419,544	1,348,748	70,796
		仮設工	720,000	585,000	135,000
直接工事費計			16,112,891	12,814,842	3,298,049
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,753,000	2,853,000	900,000
純工事費			19,865,891	15,667,842	4,198,049
	現場管理費		8,447,000	6,481,000	1,966,000
工事原価			28,312,891	22,148,842	6,164,049
	一般管理費		5,320,109	4,228,158	1,091,951
工事価格			33,633,000	26,377,000	7,256,000

工事名 日置荘草尾線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	12,590,980
		区画線工	456,040
		仮設工	877,500
直接工事費計			13,924,520
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,151,600
純工事費			17,076,120
	現場管理費		6,872,000
工事原価			23,948,120
	一般管理費		4,680,880
工事価格			28,629,000

工事名 堺市駅南花田線歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	4,529,280
		区画線工	363,296
		構造物撤去工	2,110,991
		仮設工	982,800
直接工事費計			7,986,367
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,147,000
純工事費			10,133,367
	現場管理費		4,831,000
工事原価			14,964,367
	一般管理費		3,148,633
工事価格			18,113,000

工事名 槇塚台晴美台線ほか路面下空洞補修工事

			(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)
費目	種別	細別	金額	南区地区	辻之上之地区	小阪平井地区	土師町地区
直接工事費計	直接工事費	道路土工	621,508	446,464	31,518	112,486	31,040
		舗装工	3,566,137	2,379,700	209,776	644,965	331,696
		区画線工	110,217	78,711	4,653	17,997	8,856
		仮設工	1,216,800	842,400	140,400	140,400	93,600
			5,514,662	3,747,275	386,347	915,848	465,192
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,431,000	970,000	101,000	238,000	122,000
純工事費			6,945,662	4,717,275	487,347	1,153,848	587,192
	現場管理費		3,525,000	2,389,000	249,000	586,000	301,000
工事原価			10,470,662	7,106,275	736,347	1,739,848	888,192
	一般管理費		2,286,338	1,551,725	159,653	379,152	195,808
工事価格			12,757,000	8,658,000	896,000	2,119,000	1,084,000

工事名 田園大橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋梁補修工	剝落防止工	8,472,740
		断面修復工	1,332,000
		樹脂注入工	1,079,000
		遊間止水工	41,085
	現場塗装工	塗替塗装工	3,040,470
	橋梁付属物工	水切り材設置工	165,376
	構造物撤去工	運搬処理工	110,404
	仮設工	足場工	5,943,540
		安全対策工	156,240
		交通管理工	1,156,050
直接工事費計			21,496,905
	共通仮設費	積上分、率計上分	6,301,820
純工事費			27,798,725
	現場管理費		17,588,000
工事原価			45,386,725
	一般管理費		8,550,275
工事価格			53,937,000

工 事 名 金岡公園体育館昇降機設備取替工事

直接工事費

A 昇降機設備工事

昇降機設備	小計	20,140,000
発生材処理	小計	432,464
	計	20,572,464

B 建築工事

建築工事	小計	398,911
	計	398,911

C 電気設備工事

電気設備工事	小計	1,032,826
	計	1,032,826

直接工事費 計 22,004,201

共通費

共通仮設費	小計	1,642,176
現場管理費	小計	6,735,576
一般管理費等	小計	4,150,047

共通費 計 12,527,799

合計 34,532,000

工事費内訳表

工事名 大仙公園児童の森改修工事

種別		細別	金額
	公園工事	基盤整備	348,957
		園路広場整備工	6,676,454
		遊戯施設整備工	5,798,700
		構造物撤去工	134,266
		仮設工	124,800
直接工事費			13,083,177
共通仮設費		積上分、率計上分	1,915,800
純工事費			14,998,977
現場管理費			6,750,000
工事原価			21,748,977
一般管理費			4,443,023
工事価格			26,192,000

初芝体育館体育室間仕切改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育館	321,401
内部改修	体育館	35,365,018
塗装改修	体育館	707,788
発生材処理	体育館	167,499
計		36,561,706

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	195,358
	共通仮設費（率分）	1,495,769
現場管理費		5,392,439
一般管理費等		6,240,728

工 事 価 格		49,886,000
---------	--	------------