

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 11 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	11月4日	遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事	
2	11月4日	出島百舌鳥線道路築造工事	
3	11月4日	晴美台2号線歩道設置工事	
4	11月4日	鉢ヶ峯寺地内水路改修工事	
5	11月4日	府道富田林泉大津線(現)防護柵更新工事	
6	11月4日	狭間川転落防止柵整備工事	
7	11月4日	のびやか健康館中央監視制御設備更新工事	
8	11月4日	鴨谷体育館受変電設備改修工事	
9	11月5日	深井花のこみち園路改修工事	
10	11月5日	出島旭ヶ丘線ほか歩道改良工事	
11	11月5日	錦西公園再整備工事	
12	11月5日	尻戸公園改修工事	
13	11月5日	世界遺産石碑設置工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 遠里小野町ほか沿川通行環境整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	公園土工	3,096,790
		擁壁工	12,709,531
		植栽工	1,844,170
		雨水排水設備工	958,280
		電気設備工	2,100,775
		広場整備工	22,759,652
		附帯工	1,189,550
		構造物撤去工	346,804
		仮設工	608,400
直接工事費計			45,613,952
	共通仮設費	積上分、率計上分	5,533,400
純工事費			51,147,352
	現場管理費		19,398,000
工事原価			70,545,352
	一般管理費		12,544,648
工事価格			83,090,000

工事名 出島百舌鳥線道路築造工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,106,208
		排水構造物工	6,356,842
		縁石工	3,149,892
		舗装工	8,461,044
		防護柵工	1,729,884
		標識工	133,605
		区画線工	1,604,247
		道路付属施設工	226,518
		構造物撤去工	6,710,155
		植樹帯撤去工	41,065
		仮設工	3,463,200
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分＋率計上分	4,754,600
共通仮設費計			4,754,600
純工事費			37,737,260
		現場管理費	13,333,000
工事原価			51,070,260
		一般管理費	9,352,740
工事価格			60,423,000

工事名 晴美台2号線歩道設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	1,043,676
		排水構造物工	6,401,429
		縁石工	2,127,440
		舗装工	2,988,765
		区画線工	458,043
		道路照明設備工	1,423,449
		付帯工	28,900
		構造物撤去工	2,023,071
		仮設工	1,294,800
		直接工事費計	
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,676,500
純工事費			20,466,073
	現場管理費		7,616,000
工事原価			28,082,073
	一般管理費		5,577,927
工事価格			33,660,000

工事名 鉢ヶ峯寺地内水路改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	管きょ工(開削)	1,392,496
		マンホール工	226,621
		附帯工	347,670
		仮設工	225,000
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	308,628
純工事費			2,500,415
	現場管理費		938,000
工事原価			3,438,415
	一般管理費		800,585
工事価格			4,239,000

工事名 府道富田林泉大津線(現)防護柵更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	382,110
		コンクリート工	1,747,480
		防護柵工	2,844,314
		道路附属施設工	198,686
		構造物撤去工	513,184
		仮設工	690,000
直接工事費計			6,375,774
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,741,600
純工事費			8,117,374
	現場管理費		4,719,000
工事原価			12,836,374
	一般管理費		2,777,626
工事価格			15,614,000

工事名 狭間川転落防止柵整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	擁壁護岸工	5,965,522
		構造物撤去工、仮設工	571,552
			6,537,074
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,002,000
純工事費			7,539,074
	現場管理費		3,797,000
工事原価			11,336,074
	一般管理費		2,484,926
工事価格			13,821,000

工 事 名 のびやか健康館中央監視制御設備更新工事

直接工事費
電気設備工事

中央監視制御設備	小計	89,457,763
発生材処理	小計	1,693

直接工事費 計 89,459,456

共通費

共通仮設費	小計	3,578,833
現場管理費	小計	16,551,429
一般管理費等	小計	13,490,282

共通費 計 33,620,544

合計 123,080,000

工 事 名 鴨谷体育館受変電設備改修工事

直接工事費
電気設備工事

受変電設備	小計	5,061,040
電力貯蔵設備	小計	8,501,285
構内配電線路	小計	9,628,257
発生材処理	小計	348,335

直接工事費 計 23,538,917

共通費

共通仮設費	小計	1,239,923
現場管理費	小計	8,148,581
一般管理費等	小計	4,178,579

共通費 計 13,567,083

合計 37,106,000

工事名 深井花のこみち園路改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備	園路広場整備工	作業土工	12,268
		アスファルト舗装工	9,890,680
		園路縁石工	183,434
	サービス施設整備工	ベンチ工	201,000
	管理施設整備工	車止め工	409,640
	雨水排水設備工	側溝工	145,770
		集水枿工	603,996
	構造物撤去工	構造物取壊し工	256,433
		舗装版撤去工	147,232
		ブロック舗装撤去工	35,665
		運搬処理工	1,461,016
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	345,200
	仮設工	交通管理工	421,200
直接工事費計			14,113,534
	共通仮設費		1,678,000
純工事費			15,791,534
	現場管理費		6,859,000
工事原価			22,650,534
	一般管理費		4,516,466
工事価格			27,167,000

工事名 出島旭ヶ丘線ほか歩道改良工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
道路改良工事 (春日通地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	2,257,228
	舗装工	薄層カラー舗装工	60,192
		アスファルト舗装工	7,756
	構造物撤去工	構造物取壊し工	12,696
		運搬処理工	1,618
	仮設工	交通管理工	180,000
道路改良工事 (浜寺石津町地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	2,109,026
	舗装工	歩道舗装工	61,182
	構造物撤去工	構造物取壊し工	4,410
		運搬処理工	6,727
	仮設工	交通管理工	180,000
直接工事費計			4,880,835
	共通仮設費	積上分、率計上分	755,500
純工事費			5,636,335
	現場管理費		2,110,000
工事原価			7,746,335
	一般管理費		1,753,665
工事価格			9,500,000

工事名 錦西公園再整備工事

(単位:円)

	工種	種別	金額
直接工事費	敷地造成工	掘削工	54,910
		盛土工	31,680
	公園土工	作業土工	411,680
		残土処理工	648,890
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	1,351,302
		運搬処理工	334,481
	伐採工	伐採工	1,431,905
		運搬処理工	828,000
	植栽工	高木植栽工	714,979
		中低木植栽工	449,555
		地被類植栽工	98,670
	雨水排水設備工	側溝工	1,227,744
		管渠工	1,241
		集水枿・マンホール工	148,940
	汚水排水設備工	管渠工	33,759
		汚水枿・マンホール工	83,435
	給水設備工	給水管路工	43,416
		水栓類取付工	17,030
	電気設備工	照明設備工	2,581,488
		電線管路工	393,858
	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	4,748,010
		土系舗装工	685,168
		園路縁石工	1,096,200
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	3,276,802
	サービス施設整備工	水飲み場工	451,514
		ベンチ・テーブル工	1,256,066
		サイン施設工	339,801
	管理施設整備工	車止め工	227,010
		柵工	21,420
		園名板工	344,298
	建築施設組立設置工	パーゴラ工	2,701,487
	仮設工	交通管理工	967,200
直接工事費計			27,001,939
	共通仮設費		3,076,510
純工事費			30,078,449
	現場管理費		12,093,000
工事原価			42,171,449
	一般管理費		7,896,551
工事価格			50,068,000

工事名 尻戸公園改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
施設整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	311,050
	園路広場整備工	コンクリート工	7,152
		土系舗装工	68,400
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	1,956,800
	構造物撤去工	作業土工	140,826
		運搬処理工	50,573
	仮設工	交通管理工	120,000
直接工事費計			2,654,801
	共通仮設費		345,000
純工事費			2,999,801
	現場管理費		1,427,000
工事原価			4,426,801
	一般管理費		1,047,199
工事価格			5,474,000

工事名 世界遺産石碑設置工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	構造物撤去工	8,037
		施設土工	32,477
		施設整備工	1,697,602
		舗装工	206,060
		仮設工	210,000
直接工事費計			2,154,176
	共通仮設費	積上分、率計上分	279,000
純工事費			2,433,176
	現場管理費		1,153,000
工事原価			3,586,176
	一般管理費		845,824
工事価格			4,432,000