

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 12 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	12月4日	福泉小学校便所改修工事	
2	12月4日	北波止緑地龍女神像照明設備改修工事	
3	12月4日	中深井泉田中線舗装補修工事(豊田地区ほか)(概算数量)	
4	12月4日	金岡跨線橋補修工事	
5	12月4日	府道西鳳東線ほか歩道改良工事	
6	12月4日	城山台1号線ほか街路樹更新工事	取止め

- * 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たったの取扱いに従い分類した項目に含めます。
- * 金額は消費税等相当額を除いています。

福泉小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	27棟、25棟	6,094,073
防水改修	27棟、25棟	477,173
建具改修	27棟、25棟	4,261,276
内装改修	27棟、25棟	19,703,911
塗装改修	27棟、25棟	133,242
躯体改修	27棟、25棟	3,137,957
外構改修	27棟、25棟	151,446
発生材処理	27棟、25棟	818,078
計		34,777,156

電気設備工事

電気設備工事		3,901,847
計		3,901,847

直接工事費計	合計	38,679,003
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	7,193,820
	共通仮設費(率分)	2,795,316
現場管理費		15,111,308
一般管理費等		8,781,553

工事価格		72,561,000
------	--	------------

工事名 北波止緑地龍女神像照明設備改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	電灯設備	13,076,783
		仮設工事	46,724
		発生材処理	35,582
直接工事費計			13,159,089
	共通仮設費	積上分、率計上分	665,844
純工事費			13,824,933
	現場管理費		2,339,246
工事原価			16,164,179
	一般管理費		2,438,821
工事価格			18,603,000

様式6

工事名 中深井泉田中線舗装補修工事(豊田地区ほか)(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	43,887,455
		区画線工	1,832,670
		仮設工	1,912,500
直接工事費計			47,632,625
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,265,000
純工事費			55,897,625
	現場管理費		19,273,000
工事原価			75,170,625
	一般管理費		13,166,375
工事価格			88,337,000

工事名 金岡跨線橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事	橋梁補修工	剥落防止工	14,124,000
		断面修復工	333,600
	橋梁附属物工	水切り材設置工	903,834
		防鳥ネット設置工	4,748,100
	仮設工	足場工	686,264
		交通管理工	321,300
		安全対策工	105,120
	構造物撤去工	運搬処分工	240
直接工事費計			21,222,458
		共通仮設費(率分)	5,229,000
共通仮設費計			5,229,000
純工事費			26,451,458
		現場管理費	16,421,000
工事原価			42,872,458
		一般管理費	8,132,542
工事価格			51,005,000

工事名 府道西鳳東線ほか歩道改良工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
道路改良工事 (日置荘西町地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	2,894,951
	舗装工	アスファルト舗装工	65,604
	構造物撤去工	構造物取壊し工	53,614
		運搬処理工	13,070
	仮設工	交通管理工	225,000
道路改良工事 (東雲西町地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	1,469,188
	舗装工	アスファルト舗装工	15,700
	構造物撤去工	構造物取壊し工	19,651
		ブロック舗装撤去工	4,518
		運搬処理工	3,266
	仮設工	交通管理工	135,000
直接工事費計			4,899,562
	共通仮設費	積上分、率計上分	907,000
純工事費			5,806,562
	現場管理費		2,177,000
工事原価			7,983,562
	一般管理費		1,804,438
工事価格			9,788,000