

令和7年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 令和8年 2月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	2月4日	城山台1号線ほか街路樹更新工事(その2)	
2	2月4日	草尾南野田線擁壁改修工事	
3	2月4日	石原菩提線ほか道路改良工事	
4	2月4日	城山台29号線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)	
5	2月4日	西除右岸線舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)	
6	2月4日	八田荘西小学校給食調理場解体工事	
7	2月4日	新金岡東小学校給食調理場解体工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

様式6

工事名 城山台1号線ほか街路樹更新工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	12,696,959
		防護柵工	902,610
		舗装工	462,861
		運搬処理工	573,222
		仮設工	1,438,200
直接工事費計			16,073,852
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,740,000
純工事費			18,813,852
	現場管理費		9,541,000
工事原価			28,354,852
	一般管理費		5,562,148
工事価格			33,917,000

工事名 草尾南野田線擁壁改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	4,850,548
		擁壁工	25,622,320
		排水構造物工	1,439,167
		附帯工	2,629,455
		仮設土留工	20,997,541
		植栽工	65,920
		樹木撤去工	744,991
		運搬処理工	801,616
		仮設工	6,363,656
直接工事費計			63,515,214
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,199,500
純工事費			72,714,714
	現場管理費		24,701,000
工事原価			97,415,714
	一般管理費		16,760,286
工事価格			114,176,000

工事名 石原菩提線ほか道路改良工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	480,508
		排水構造物工	6,172,631
		舗装工	97,889
		道路付属施設工	197,821
		構造物撤去工	428,156
		仮設工	946,074
直接工事費計			8,323,079
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,289,780
純工事費			9,612,859
	現場管理費		3,619,000
工事原価			13,231,859
	一般管理費		2,847,141
工事価格			16,079,000

工事名 城山台29号線ほか道路舗装更新ほか工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	60,424,726
		区画線工	444,472
		防護柵工	348,854
		構造物撤去工	681,483
		仮設工	5,217,300
直接工事費計			67,116,835
	共通仮設費	積上分、率計上分	10,054,000
純工事費			77,170,835
	現場管理費		23,466,000
工事原価			100,636,835
	一般管理費		16,070,165
工事価格			116,707,000

工事名 西除右岸線舗装補修工事(概算数量)(余裕期間制度)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	7,885,440
		区画線工	730,283
		道路付属施設工	230,160
		構造物撤去工	3,858,755
		仮設工	652,500
直接工事費計			13,357,138
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,855,200
純工事費			16,212,338
	現場管理費		6,518,000
工事原価			22,730,338
	一般管理費		4,433,662
工事価格			27,164,000

八田荘西小学校給食調理場解体工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場解体、渡り廊下改修	1,970,520
とりこわし	給食調理場解体、屋外付帯	14,295,583
躯体改修	渡り廊下改修	106,620
外壁改修	渡り廊下改修	752,285
内装改修	渡り廊下改修	247,918
土工	屋外付帯	102,795
囲障	屋外付帯	287,367
構内舗装	屋外付帯	5,565,238
屋外排水	屋外付帯	2,506,414
発生材処理	給食調理場解体、渡り廊下改修、屋外付帯	5,958,781
	計	31,793,521

電気設備工事

電気設備工事		1,171,320
	計	1,171,320

機械設備工事

機械設備工事		2,044,053
	計	2,044,053

直接工事費計	合計	35,008,894
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	7,009,952
	共通仮設費（率分）	1,936,434
現場管理費		10,288,031
一般管理費等		7,593,689
工事価格		61,837,000

新金岡東小学校給食調理場解体工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場解体、校舎棟改修	1,695,834
とりこわし	給食調理場解体、屋外付帯	8,127,783
外壁改修	校舎棟改修	350,949
内装改修	校舎棟改修	198,104
躯体改修	校舎棟改修	408,156
土工	屋外付帯	238,144
構内舗装	屋外付帯	5,468,773
発生材処理	給食調理場解体、校舎棟改修、屋外付帯	4,678,149
	計	21,165,892

電気設備工事

電気設備工事		395,358
	計	395,358

機械設備工事

機械設備工事		1,297,007
	計	1,297,007

直接工事費計	合計	22,858,257
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,824,528
	共通仮設費（率分）	1,349,190
現場管理費		7,403,965
一般管理費等		5,166,060
工事価格		40,602,000