

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 5 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月1日	すずむし橋ほか補修工事	
2	5月1日	家原大池(向ヶ丘)公園防災トイレ整備工事	
3	5月1日	福泉上小学校外壁改修ほか工事	
4	5月1日	新金岡小学校外壁改修ほか工事	
5	5月1日	日置荘西小学校外壁改修ほか工事	
6	5月1日	金岡南中学校便所改修ほか工事	
7	5月1日	三原台小学校外壁改修ほか工事	
8	5月1日	三原台中学校外壁改修ほか工事	
9	5月1日	原山台中学校外壁改修ほか工事	
10	5月1日	日置荘小学校理科室改修ほか工事	
11	5月1日	陶器川ゲート改修工事	
12	5月1日	東工場第二工場灰クレーンバケット取替工事	
13	5月1日	城山台小学校給食調理場解体ほか工事	
14	5月7日	鳳小学校便所改修工事	
15	5月7日	登美丘中学校便所改修工事	
16	5月7日	上野芝小学校便所改修工事	
17	5月7日	西百舌鳥小学校便所改修工事	
18	5月7日	三宝小学校便所改修工事	
19	5月7日	土師小学校便所改修工事	
20	5月7日	東深井小学校便所改修工事	
21	5月7日	庭代台中学校便所改修ほか工事	
22	5月7日	鳳南小学校便所改修ほか工事	
23	5月7日	深阪小学校便所改修工事	
24	5月7日	宮山台中学校便所改修工事	
25	5月7日	市小学校便所改修工事	
26	5月7日	家原寺小学校便所改修工事	
27	5月7日	野田小学校便所改修工事	
28	5月7日	百舌鳥小学校便所改修工事	
29	5月7日	若松台小学校便所改修工事	
30	5月7日	浜寺昭和小学校便所改修工事	
31	5月8日	浅香山中学校体育館空調整備工事	
32	5月8日	陵南中学校体育館空調整備工事	
33	5月8日	金岡北中学校体育館空調整備工事	
34	5月8日	陵西中学校体育館空調整備工事	
35	5月8日	旭中学校体育館空調整備工事	
36	5月8日	深井西小学校給水設備改修工事	
37	5月8日	原山台中学校体育館空調整備工事	
38	5月8日	八下中学校体育館空調整備工事	
39	5月8日	五箇荘中学校体育館空調整備工事	
40	5月8日	中百舌鳥中学校体育館空調整備工事	
41	5月8日	久世小学校排水設備改修ほか工事	
42	5月8日	府道別所草部線ほか舗装補修工事(概算数量)	
43	5月8日	平尾さつき野西1号線ほか舗装補修工事(概算数量)	
44	5月8日	築港浜寺西1号線舗装補修工事(概算数量)	
45	5月8日	堺市駅南花田線歩道舗装補修工事(概算数量)	
46	5月8日	堺市立斎場駐車場舗装補修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 すずむし橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 【すずむし橋】	橋梁補修工	断面修復工	363,800
		ひび割れ補修工	179,100
		表面保護工	3,661,580
	舗装工	塗布式カラー舗装工	461,373
		端部処理工	139,284
	構造物撤去工	運搬処理工	1,109
	仮設工	足場工	814,590
		交通管理工	428,400
	橋梁保全工事 【御池台ペDESTリアンデッキ】	橋梁補修工	断面修復工
ひび割れ補修工			1,528,400
表面保護工			6,246,570
舗装工		塗布式カラー舗装工	873,136
		端部処理工	417,852
構造物撤去工		構造物とりこわし工	25,890
		運搬処理工	3,330
仮設工		足場工	3,227,410
		交通管理工	749,700
直接工事費計			19,710,924
		共通仮設費(率分)	4,988,000
共通仮設費計			4,988,000
純工事費			24,698,924
		現場管理費	15,540,000
工事原価			40,238,924
		一般管理費	7,685,076
工事価格			47,924,000

工事名 家原大池(向ヶ丘)公園防災トイレ整備工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	敷地造成工	362,810
		構造物撤去工	579,903
	施設整備	給水設備工	1,451,324
		雨水排水設備工	3,394
		汚水排水設備工	4,848,799
		園路広場整備工	794,841
		管理施設整備工	18,928
		仮設工	459,000
直接工事費計			8,518,999
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,085,700
純工事費			9,604,699
	現場管理費		4,450,000
工事原価			14,054,699
	一般管理費		3,002,301
工事価格			17,057,000

福泉上小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟 外壁改修 1棟 便所改修	22,612,708
外壁改修	2棟 外壁改修	17,185,944
防水改修	2棟 外壁改修 1棟 便所改修	14,025,809
ｼｰﾘﾝｸﾞ 改修	2棟 外壁改修	2,285,935
建具改修	1棟 便所改修	2,305,203
内装改修	2棟 外壁改修 1棟 便所改修	19,725,746
塗装改修	2棟 外壁改修 1棟 便所改修	271,476
屋外附帯	2棟 外壁改修	906,485
躯体改修	1棟 便所改修	2,581,875
外構改修	1棟 便所改修	229,277
発生材処理	2棟 外壁改修 1棟 便所改修	616,293
	計	82,746,751

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,875,259

直接工事費計	合計	85,622,010
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	6,889,698
	共通仮設費（率分）	4,284,074
現場管理費		15,858,897
一般管理費等		14,633,321

工事価格		127,288,000
------	--	-------------

新金岡小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟	18,788,661
外壁改修	1棟	29,398,192
防水改修	1棟	13,778,512
シーリング改修	1棟	3,004,015
建具改修	1棟	1,176,253
塗装改修	1棟	287,310
屋外附帯	1棟	2,561,873
発生材処理	1棟	254,435
	計	69,249,251

電気設備工事

電気設備工事		
	計	917,043

直接工事費計	合計	70,166,294
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,950,060
	共通仮設費(率分)	3,800,030
現場管理費		14,126,754
一般管理費等		12,450,862

工事価格		106,494,000
------	--	-------------

日置荘西小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟、10棟	15,193,340
外壁改修	3棟、10棟	33,292,573
防水改修	3棟、10棟	7,897,298
シーリング改修	3棟、10棟	2,460,043
建具改修	3棟	848,689
塗装改修	3棟	34,028
発生材処理	3棟、10棟	115,524
	計	59,841,495

電気設備工事

電気設備工事		300,535
--------	--	---------

直接工事費計		60,142,030
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	9,518,442
	共通仮設費(率分)	3,214,277
現場管理費		12,185,516
一般管理費等		11,380,735
工事価格		96,441,000

金岡南中学校便所改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟便所改修・8棟体育館床改修	7,467,571
防水改修	2棟便所改修	407,552
建具改修	2棟便所改修・8棟体育館床改修	3,980,383
内装改修	2棟便所改修・8棟体育館床改修	41,530,579
塗装改修	2棟便所改修・8棟体育館床改修	1,015,179
躯体改修	2棟便所改修	3,540,363
外構改修	2棟便所改修	166,822
発生材処理	2棟便所改修・8棟体育館床改修	1,906,206
	計	60,014,655

電気設備工事

電気設備工事		3,066,201
--------	--	-----------

直接工事費計		63,080,856
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,248,509
	共通仮設費(率分)	3,135,136
現場管理費		12,326,138
一般管理費等		11,227,361
工事価格		95,018,000

三原台小学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟、2棟	15,032,192
外壁改修	1棟、2棟	16,351,937
防水改修	1棟、2棟	15,001,445
シーリング改修	1棟、2棟	2,699,104
建具改修	1棟	264,962
塗装改修	1棟、2棟	232,705
屋外附帯	2棟	1,216,180
発生材処理	1棟、2棟	990,210
	計	51,788,735

電気設備工事

電気設備工事		
	計	969,217

直接工事費計	合計	52,757,952
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	9,052,376
	共通仮設費(率分)	2,954,715
現場管理費		12,185,251
一般管理費等		10,395,706
工事価格		87,346,000

三原台中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	11棟	11,785,943
外壁改修	11棟	15,824,134
防水改修	11棟	8,331,039
シーリング改修	11棟	1,985,212
建具改修	11棟	1,274,844
内装改修	11棟	44,103
塗装改修	11棟	136,304
発生材処理	11棟	124,185
	計	39,505,764

電気設備工事

電気設備工事		1,005,077
--------	--	-----------

機械設備工事

機械設備工事		5,567,453
--------	--	-----------

直接工事費計		46,078,294
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,829,606
	共通仮設費(率分)	2,780,338
現場管理費		13,574,240
一般管理費等		9,214,522
工事価格		76,477,000

原山台中学校外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	②-2、3棟, ②-1棟, ①-3、4棟	6,275,309
外壁改修	②-2、3棟, ②-1棟	11,909,487
防水改修	②-2、3棟	7,024,465
シーリング改修	②-2、3棟, ②-1棟	916,034
建具改修	②-2、3棟, ②-1棟	379,408
塗装改修	②-2、3棟, ②-1棟	57,374
内部改修	②-2、3棟, ①-3、4棟	1,094,789
発生材処理	②-2、3棟, ②-1棟, ①-3、4棟	203,044
計		27,859,910

電気設備工事

電気設備工事		694,500
計		694,500

機械設備工事

機械設備工事		3,097,072
計		3,097,072

直接工事費計	合計	31,651,482
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,787,811
	共通仮設費(率分)	2,061,769
現場管理費		10,789,254
一般管理費等		6,964,684

工事価格		56,255,000
------	--	------------

日置荘小学校理科室改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	理科室、既設棟	1,831,961
防水改修	理科室	128,147
建具改修	理科室	1,913,812
内装改修	理科室	18,503,280
塗装改修	理科室	410,158
躯体改修	理科室	1,919,419
外構改修	理科室、既設棟	1,046,310
発生材処理	理科室、既設棟	1,074,554
	計	26,827,641

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,716,892

直接工事費計	合計	29,544,533
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,308,534
	共通仮設費(率分)	1,862,432
現場管理費		9,228,003
一般管理費等		6,408,498

工事価格		51,352,000
------	--	------------

工事名 陶器川ゲート改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	直接工事費	構造物撤去工	736,000	
		付帯工	196,000	
		仮設工	1,258,000	
		扉体工(製作費)	11,757,000	
		輸送費	212,000	
		小型水門扉据付工	595,000	
		小型水門扉撤去工	434,000	
		フロートバルブ撤去設置工	62,000	
		補強板設置工	563,000	
		現場塗装工	34,000	
		スクラップ運搬	23,000	
			一括計上価格	-74,000
直接工事費計			15,796,000	
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,690,000	
純工事費			17,486,000	
	現場管理費		2,814,000	
工事原価			20,300,000	
	一般管理費		3,186,000	
工事価格			23,486,000	

工事名： 東工場第二工場灰クレーンバケット取替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	灰クレーンバケット取替工事	8,155,725
		廃鉄売払い費	-79,650
		産業廃棄物処理費	20,000
直接工事費計			8,096,075
	共通仮設費	率分	495,868
		ダイオキシン類対策費	35,770
共通仮設費計			531,638
純工事費			8,627,713
	現場管理費	率分	4,248,989
現場管理費計			4,248,989
工事原価			12,876,702
	一般管理費	率分	1,913,298
一般管理費計			1,913,298
工事価格			14,790,000

城山台小学校給食調理場解体ほか工事

直接工事費

建築工事		
科目別	種目別	金額
直接仮設	10棟 給食棟解体、2棟 校舎棟改修、6棟 仮配膳室改修	1,873,751
とりこわし	10棟 給食棟解体、屋外付帯	7,703,137
外壁改修	2棟 校舎棟改修	167,674
建具改修	6棟 仮配膳室改修	687,228
内装改修	2棟 校舎棟改修、6棟 仮配膳室改修	557,780
塗装改修	6棟 仮配膳室改修	2,542
外構改修	6棟 仮配膳室改修	233,992
歩道改修	歩道改修	843,405
工作物その他	屋外付帯	2,792,934
発生材処理	10棟 給食棟解体、2棟 校舎棟改修、6棟 仮配膳室改修、屋外付帯、歩道改修	7,049,537
	計	21,911,980

電気設備工事

電気設備工事		5,737,303
	計	5,737,303

機械設備工事

機械設備工事		3,688,381
	計	3,688,381

直接工事費計	合計	31,337,664
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	16,783,453
	共通仮設費(率分)	1,816,023
現場管理費		12,820,851
一般管理費等		8,655,009
工事価格		71,413,000

鳳小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	28棟男女便所、28棟多目的便所	6,097,990
防水改修	28棟男女便所、28棟多目的便所	559,769
建具改修	28棟男女便所、28棟多目的便所	3,183,246
内装改修	28棟男女便所、28棟多目的便所	27,222,522
塗装改修	28棟男女便所、28棟多目的便所	284,275
躯体改修	28棟男女便所、28棟多目的便所	5,064,961
外構改修	28棟男女便所	2,664
発生材処理	28棟男女便所、28棟多目的便所	1,180,581
	計	43,596,008

電気設備工事

電気設備工事		3,755,318
--------	--	-----------

直接工事費計	合計	47,351,326
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,651,255
	共通仮設費(率分)	2,700,644
現場管理費		11,981,792
一般管理費等		9,017,983

工事価格		74,703,000
------	--	------------

登美丘中学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	登美丘中学校 33棟	5,786,043
防水改修	登美丘中学校 33棟	540,756
建具改修	登美丘中学校 33棟	3,061,559
内装改修	登美丘中学校 33棟	27,448,164
塗装改修	登美丘中学校 33棟	178,459
躯体改修	登美丘中学校 33棟	5,091,760
外構改修	登美丘中学校 33棟	188,329
発生材処理	登美丘中学校 33棟	1,485,794
	計	43,780,864

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,894,522

直接工事費計	合計	46,675,386
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,879,344
	共通仮設費(率分)	2,547,871
現場管理費		10,944,098
一般管理費等		8,818,301

工事価格		72,865,000
------	--	------------

上野芝小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟	6,091,690
防水改修	3棟	519,214
建具改修	3棟	5,827,699
内装改修	3棟	26,243,086
塗装改修	3棟	171,645
躯体改修	3棟	2,623,581
発生材処理	3棟	652,364
	計	42,129,279

直接工事費

電気設備工事

電気設備工事		3,469,108
合計		3,469,108

直接工事費計		45,598,387
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,403,330
	共通仮設費(率分)	2,504,080
現場管理費		10,950,776
一般管理費等		8,618,427

工事価格		71,075,000
------	--	------------

西百舌鳥小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟	5,097,617
防水改修	2棟	598,588
建具改修	2棟	3,701,311
内装改修	2棟	26,950,284
塗装改修	2棟	217,797
躯体改修	2棟	3,462,231
外構改修	2棟	331,897
発生材処理	2棟	978,456
	計	41,338,181

電気設備工事

電気設備工事		3,079,622
	計	3,079,622

直接工事費計	合計	44,417,803
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,912,799
	共通仮設費（率分）	2,484,440
現場管理費		10,906,700
一般管理費等		8,529,258

工事価格		70,251,000
------	--	------------

三宝小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	20-2棟	5,706,250
防水改修	20-2棟	550,113
建具改修	20-2棟	2,444,128
内装改修	20-2棟	25,555,432
塗装改修	20-2棟	148,510
躯体改修	20-2棟	3,534,216
外構改修	20-2棟	151,010
発生材処理	20-2棟	1,301,889
	計	39,391,548

電気設備工事

電気設備工事		2,871,180
--------	--	-----------

直接工事費計		42,262,728
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,491,196
	共通仮設費(率分)	2,358,434
現場管理費		10,562,925
一般管理費等		8,270,717
工事価格		67,946,000

土師小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1棟	5,534,852
防水改修	1棟	410,692
建具改修	1棟	5,096,779
内装改修	1棟	20,227,603
塗装改修	1棟	262,178
躯体改修	1棟	2,775,718
外構改修	1棟	265,992
発生材処理	1棟	952,831
	計	35,526,645

電気設備工事

電気設備工事		2,774,791
--------	--	-----------

直接工事費計		38,301,436
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,168,704
	共通仮設費(率分)	2,149,426
現場管理費		9,699,308
一般管理費等		7,599,126
工事価格		61,918,000

東深井小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3棟	5,379,972
防水改修	3棟	396,540
建具改修	3棟	3,726,564
内装改修	3棟	20,494,071
塗装改修	3棟	173,022
躯体改修	3棟	3,209,293
外構改修	3棟	87,086
発生材処理	3棟	861,216
	計	34,327,764

電気設備工事

電気設備工事		3,066,517
	計	3,066,517

直接工事費計	合計	37,394,281
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,888,394
	共通仮設費（率分）	2,116,228
現場管理費		9,831,899
一般管理費等		7,592,198

工事価格		61,823,000
------	--	------------

庭代台中学校便所改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	10棟、2棟	4,510,701
防水改修	10棟	393,606
建具改修	10棟	3,260,119
内装改修	10棟、2棟	20,713,141
塗装改修	10棟	228,055
躯体改修	10棟	3,321,341
外構改修	10棟	111,762
発生材処理	10棟、2棟	960,702
	計	33,499,427

電気設備工事

電気設備工事		3,673,985
--------	--	-----------

直接工事費計		37,173,412
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,146,410
	共通仮設費(率分)	2,146,745
現場管理費		10,013,595
一般管理費等		7,497,838

工事価格		60,978,000
------	--	------------

鳳南小学校便所改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	6棟、7棟	5,601,897
防水改修	6棟	482,456
建具改修	6棟、7棟	2,217,394
内部改修	6棟、7棟	20,152,887
塗装改修	6棟	127,171
躯体改修	6棟	3,675,726
発生材処理	6棟、7棟	1,151,483
計		33,409,014

電気設備工事

電気設備工事		3,052,790
計		3,052,790

直接工事費計	合計	36,461,804
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,005,082
	共通仮設費(率分)	2,151,980
現場管理費		10,100,090
一般管理費等		7,401,044
工事価格		60,120,000

深阪小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟	6,265,624
防水改修	2棟	436,836
建具改修	2棟	3,426,967
内装改修	2棟	19,875,596
塗装改修	2棟	163,143
躯体改修	2棟	2,427,832
外構改修	2棟	29,077
発生材処理	2棟	767,636
	計	33,392,711

電気設備工事

電気設備工事		2,848,487
--------	--	-----------

直接工事費計		36,241,198
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,169,712
	共通仮設費(率分)	2,091,708
現場管理費		9,648,675
一般管理費等		7,326,707
工事価格		59,478,000

宮山台中学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	20棟 便所改修	4,509,497
防水改修	20棟 便所改修	370,917
建具改修	20棟 便所改修	3,042,067
内装改修	20棟 便所改修	20,858,479
塗装改修	20棟 便所改修	166,882
躯体改修	20棟 便所改修	3,668,006
外構改修	20棟 便所改修	161,094
発生材処理	20棟 便所改修	1,011,170
	計	33,788,112

電気設備工事

電気設備工事		2,552,302
--------	--	-----------

直接工事費計		36,340,414
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,208,380
	共通仮設費(率分)	2,082,455
現場管理費		9,515,158
一般管理費等		7,325,593
工事価格		59,472,000

市小学校便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	18棟	4,717,085
防水改修	18棟	388,984
建具改修	18棟	2,752,531
内装改修	18棟	19,112,201
塗装改修	18棟	113,934
躯体改修	18棟	3,383,280
外構改修	18棟	179,341
発生材処理	18棟	637,767
	計	31,285,123

B 電気設備工事

電気設備工事		1,821,399
	計	1,821,399

直接工事費計	合計	33,106,522
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	5,222,692
	共通仮設費（率分）	1,933,594
現場管理費		8,944,388
一般管理費等		6,952,804

工事価格		56,160,000
------	--	------------

家原寺小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟	1,448,794
防水改修	2棟	434,542
建具改修	2棟	1,853,485
内装改修	2棟	19,557,911
塗装改修	2棟	144,238
躯体改修	2棟	2,919,135
外構改修	2棟	95,288
発生材処理	2棟	623,479
	計	27,076,872

電気設備工事

電気設備工事		2,569,898
	計	2,569,898

直接工事費計	合計	29,646,770
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,119,012
	共通仮設費（率分）	1,875,756
現場管理費		9,081,473
一般管理費等		6,247,989

工事価格		49,971,000
------	--	------------

野田小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	野田小学校 13棟	3,812,704
防水改修	野田小学校 13棟	375,668
建具改修	野田小学校 13棟	1,805,279
内装改修	野田小学校 13棟	17,402,866
塗装改修	野田小学校 13棟	79,329
躯体改修	野田小学校 13棟	2,622,586
外構改修	野田小学校 13棟	139,197
発生材処理	野田小学校 13棟	590,177
	計	26,827,806

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,736,263

直接工事費計	合計	29,564,069
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,331,621
	共通仮設費(率分)	1,810,350
現場管理費		8,819,663
一般管理費等		6,223,297

工事価格		49,749,000
------	--	------------

百舌鳥小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	11棟 便所改修	2,970,038
防水改修	11棟 便所改修	372,994
建具改修	11棟 便所改修	1,231,198
内装改修	11棟 便所改修	15,506,287
塗装改修	11棟 便所改修	100,718
躯体改修	11棟 便所改修	3,270,247
外構改修	11棟 便所改修	32,548
発生材処理	11棟 便所改修	949,772
	計	24,433,802

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,236,877

直接工事費計	合計	26,670,679
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,465,156
	共通仮設費(率分)	1,731,000
現場管理費		8,895,181
一般管理費等		5,996,984
工事価格		47,759,000

若松台小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟	1,339,934
防水改修	2棟	377,943
建具改修	2棟	2,982,924
内装改修	2棟	14,775,618
塗装改修	2棟	77,455
躯体改修	2棟	3,466,985
外構改修	2棟	12,000
発生材処理	2棟	1,116,203
計		24,149,062

直接工事費

電気設備工事

電気設備工事	2,750,985
合計	2,750,985

直接工事費計	26,900,047
--------	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,176,711
	共通仮設費(率分)	1,733,915
現場管理費	8,731,290	
一般管理費等	5,838,037	

工事価格	46,380,000
------	------------

浜寺昭和小学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	特別教室給食棟	4,096,749
防水改修	特別教室給食棟	283,831
建具改修	特別教室給食棟	2,101,451
内装改修	特別教室給食棟	12,179,726
塗装改修	特別教室給食棟	79,954
躯体改修	特別教室給食棟	1,932,435
外構改修	特別教室給食棟	49,436
発生材処理	特別教室給食棟	496,280
	計	21,219,862

電気設備工事

電気設備工事		
	計	2,174,028

直接工事費計	合計	23,393,890
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	4,014,243
	共通仮設費(率分)	1,466,217
現場管理費		7,608,823
一般管理費等		5,303,827

工事価格		41,787,000
------	--	------------

工 事 名 浅香山中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	35,279,982
換気設備	小計	2,311,397
ガス設備	小計	3,920,622
発生材処理	小計	161,534
	計	41,673,535

電気設備工事

電気設備工事	小計	7,456,414
	計	7,456,414

直接工事費 計 49,129,949

共通費

共通仮設費	小計	2,505,779
現場管理費	小計	10,917,034
一般管理費等	小計	7,943,238

共通費 計 21,366,051

合計 70,496,000

工 事 名

陵南中学校体育館空調整備工事

直接工事費**機械設備工事**

空気調和設備	小計	36,081,985
換気設備	小計	1,553,111
ガス設備	小計	5,312,851
発生材処理	小計	348,804

計 43,296,751

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,710,411
--------	----	-----------

計 3,710,411

直接工事費 計 47,007,162**共通費**

共通仮設費	小計	2,378,623
現場管理費	小計	10,092,522
一般管理費等	小計	7,594,693

共通費 計 20,065,838

合計 67,073,000

工 事 名 金岡北中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	35,203,783
換気設備	小計	1,291,069
ガス設備	小計	5,682,381
発生材処理	小計	279,976
	計	42,457,209

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,294,961
	計	3,294,961

直接工事費 計 45,752,170

共通費

共通仮設費	小計	2,285,010
現場管理費	小計	9,872,924
一般管理費等	小計	7,411,896

共通費 計 19,569,830

合計 65,322,000

工 事 名 陵西中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	34,352,517
換気設備	小計	3,747,439
ガス設備	小計	1,874,542
発生材処理	小計	73,864
	計	40,048,362

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,874,050
	計	3,874,050

直接工事費 計 43,922,412

共通費

共通仮設費	小計	2,322,090
現場管理費	小計	9,830,776
一般管理費等	小計	7,199,722

共通費 計 19,352,588

合計 63,275,000

工 事 名 旭中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	34,235,468
換気設備	小計	3,625,480
ガス設備	小計	2,193,631
発生材処理	小計	77,656

計 40,132,235

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,637,178
--------	----	-----------

計 3,637,178

直接工事費 計 43,769,413

共通費

共通仮設費	小計	2,272,657
現場管理費	小計	9,760,355
一般管理費等	小計	7,170,575

共通費 計 19,203,587

合計 62,973,000

工 事 名 深井西小学校給水設備改修工事

直接工事費
機械設備工事

給水設備	小計	23,631,500
排水設備	小計	1,095,059
消火設備	小計	785,730
発生材処理	小計	814,808
	計	26,327,097

電気設備工事

電気設備工事	小計	7,603,364
	計	7,603,364

建築工事

建築工事	小計	2,701,453
	計	2,701,453

直接工事費 計 36,631,914

共通費

共通仮設費	小計	2,037,110
現場管理費	小計	12,133,600
一般管理費等	小計	6,588,376

共通費 計 20,759,086

合計 57,391,000

工 事 名 原山台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,272,584
換気設備	小計	1,575,534
ガス設備	小計	3,989,451
発生材処理	小計	220,246
	計	25,057,815

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,795,461
	計	3,795,461

直接工事費 計 28,853,276

共通費

共通仮設費	小計	1,713,655
現場管理費	小計	8,085,958
一般管理費等	小計	5,156,111

共通費 計 14,955,724

合計 43,809,000

工 事 名 八下中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	18,531,126
換気設備	小計	1,082,896
ガス設備	小計	1,557,900
発生材処理	小計	67,627

計 21,239,549

電気設備工事

電気設備工事	小計	6,543,830
--------	----	-----------

計 6,543,830

直接工事費 計 27,783,379

共通費

共通仮設費	小計	1,689,083
現場管理費	小計	8,325,989
一般管理費等	小計	5,053,549

共通費 計 15,068,621

合計 42,852,000

工 事 名 五箇荘中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,712,404
換気設備	小計	960,137
ガス設備	小計	2,868,752
発生材処理	小計	136,278

計 23,677,571

電気設備工事

電気設備工事	小計	4,130,540
--------	----	-----------

計 4,130,540

直接工事費 計 27,808,111

共通費

共通仮設費	小計	1,729,108
現場管理費	小計	8,020,474
一般管理費等	小計	5,021,307

共通費 計 14,770,889

合計 42,579,000

工 事 名 中百舌鳥中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	22,358,824
換気設備	小計	1,130,938
ガス設備	小計	978,195
発生材処理	小計	56,800
	計	24,524,757

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,088,797
	計	3,088,797

直接工事費 計 27,613,554

共通費

共通仮設費	小計	1,678,067
現場管理費	小計	7,803,098
一般管理費等	小計	4,966,281

共通費 計 14,447,446

合計 42,061,000

工 事 名 久世小学校排水設備改修ほか工事

直接工事費
機械設備工事

排水設備	小計	7,623,660
発生材処理	小計	473,101
	計	8,096,761

建築工事

建築工事	小計	1,098,043
	計	1,098,043

直接工事費 計 9,194,804

共通費

共通仮設費	小計	4,249,113
現場管理費	小計	4,627,850
一般管理費等	小計	2,591,233

共通費 計 11,468,196

合計 20,663,000

工事名 府道別所草部線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	43,973,798
		区画線工	3,043,302
		附帯工	698,040
		仮設工	2,845,800
直接工事費計			50,560,940
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,282,000
純工事費			59,842,940
	現場管理費		19,903,000
工事原価			79,745,940
	一般管理費		13,598,060
工事価格			93,344,000

工事名 平尾さつき野西1号線ほか舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	20,211,305
		区画線工	1,783,170
		仮設工	885,000
直接工事費計			22,879,475
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,719,000
純工事費			27,598,475
	現場管理費		10,565,000
工事原価			38,163,475
	一般管理費		7,259,525
工事価格			45,423,000

工事名 築港浜寺西1号線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	14,195,020
		区画線工	646,401
		附帯工	216,956
		仮設工	555,000
直接工事費計			15,613,377
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,872,000
純工事費			19,485,377
	現場管理費		7,856,000
工事原価			27,341,377
	一般管理費		5,367,623
工事価格			32,709,000

工事名 堺市駅南花田線歩道舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	6,120,850
		区画線工	219,248
		構造物撤去工	772,534
		仮設工	495,000
直接工事費計			7,607,632
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,016,000
純工事費			9,623,632
	現場管理費		4,405,000
工事原価			14,028,632
	一般管理費		2,969,368
工事価格			16,998,000

工事名 堺市立斎場駐車場舗装補修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	46,920
		舗装工	4,817,570
		排水構造物工	25,314
		縁石工	300,675
		区画線工	165,824
		構造物撤去工	1,866,190
		仮設工	225,000
直接工事費計			7,447,493
	共通仮設費	積上分、率計上分	899,000
純工事費			8,346,493
	現場管理費		3,704,000
工事原価			12,050,493
	一般管理費等		2,537,507
工事価格			14,588,000