

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 6 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	5月19日	福泉上小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
2	5月19日	西百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
3	5月19日	登美丘中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
4	5月19日	鳳小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
5	5月19日	上野芝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
6	5月19日	鳳南小学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
7	5月19日	東深井小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
8	5月19日	金岡南中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
9	5月19日	三宝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
10	5月19日	土師小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
11	5月19日	百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
12	5月19日	深阪小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
13	5月19日	市小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
14	5月19日	家原寺小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
15	5月20日	若松台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
16	5月20日	野田小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
17	5月20日	日置荘小学校理科室改修ほか工事に伴う機械設備工事	
18	5月20日	宮山台中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	
19	5月20日	庭代台中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	
20	5月20日	新金岡小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
21	5月20日	日置荘西小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
22	5月20日	浜寺昭和小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事	取止め
23	5月20日	三原台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事	
24	6月4日	泉ヶ丘公園便所新築ほか工事	
25	6月4日	美原西中学校便所改修ほか工事	
26	6月4日	東百舌鳥中学校便所改修工事	
27	6月4日	本庁舎本館煙突内部改修ほか工事	
28	6月4日	福泉中学校便所改修工事	
29	6月4日	上野芝中学校体育館空調整備工事	
30	6月4日	東工場第二工場中央空調和設備改修工事	
31	6月4日	深井中央中学校体育館空調整備工事	
32	6月4日	宮山台中学校体育館空調整備工事	
33	6月4日	若松台中学校体育館空調整備工事	
34	6月4日	東百舌鳥中学校体育館空調整備工事	
35	6月4日	平井中学校体育館空調整備工事	
36	6月4日	福泉南中学校体育館空調整備工事	
37	6月4日	八田荘中学校体育館空調整備工事	
38	6月5日	津久野中学校体育館空調整備工事	
39	6月5日	深井中学校体育館空調整備工事	
40	6月5日	美木多小学校給水設備ほか改修工事	
41	6月5日	三原台中学校体育館空調整備工事	
42	6月5日	庭代台中学校体育館空調整備工事	
43	6月5日	赤坂台中学校体育館空調整備工事	
44	6月5日	晴美台中学校体育館空調整備工事	
45	6月5日	美原中学校空調和設備更新工事	
46	6月5日	八上小学校空調和設備更新工事	
47	6月5日	堺公園墓地樹木更新工事	
48	6月5日	大仙公園平成の森改修工事	中止
49	6月5日	多治井運動場防球ネット整備工事	
50	6月5日	府道堺大和高田線道路案内標識更新工事	
51	6月5日	堺老人福祉センター屋上防水改修工事	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工 事 名

福泉上小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	12,767,352
換気設備	小計	2,265,184
衛生器具設備	小計	5,905,008
給水設備	小計	3,303,342
排水設備	小計	7,132,272
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	284,501
発生材処理	小計	144,282

直接工事費 計 31,816,551

共通費

共通仮設費	小計	1,539,464
現場管理費	小計	8,386,325
一般管理費等	小計	5,521,660

共通費 計 15,447,449

合計 47,264,000

工 事 名

西百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	570,768
衛生器具設備	小計	8,143,460
給水設備	小計	5,375,254
排水設備	小計	10,789,591
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	2,994,288
発生材処理	小計	108,812

直接工事費 計 27,996,783

共通費

共通仮設費	小計	1,276,779
現場管理費	小計	7,029,295
一般管理費等	小計	4,871,143

共通費 計 13,177,217

合計 41,174,000

工 事 名

登美丘中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

**直接工事費
機械設備工事**

換気設備	小計	404,800
衛生器具設備	小計	8,471,496
給水設備	小計	5,130,783
排水設備	小計	11,241,653
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	1,024,859
発生材処理	小計	56,838

直接工事費 計 26,345,039

共通費

共通仮設費	小計	1,210,165
現場管理費	小計	6,776,352
一般管理費等	小計	4,630,444

共通費 計 12,616,961

合計 38,962,000

工 事 名

鳳小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	462,080
衛生器具設備	小計	9,568,568
給水設備	小計	4,311,743
排水設備	小計	9,832,675
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	1,082,483
発生材処理	小計	85,480

直接工事費 計 25,357,639

共通費

共通仮設費	小計	1,212,349
現場管理費	小計	7,106,166
一般管理費等	小計	4,552,846

共通費 計 12,871,361

合計 38,229,000

工 事 名

上野芝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	517,430
衛生器具設備	小計	8,598,640
給水設備	小計	4,544,665
排水設備	小計	10,500,849
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	45,803

直接工事費 計 24,221,997

共通費

共通仮設費	小計	1,130,775
現場管理費	小計	6,481,635
一般管理費等	小計	4,325,593

共通費 計 11,938,003

合計 36,160,000

工 事 名

鳳南小学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	3,218,334
換気設備	小計	623,916
衛生器具設備	小計	6,433,428
給水設備	小計	3,541,197
排水設備	小計	7,655,823
給湯設備	小計	270,320
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	49,530
発生材処理	小計	116,200

直接工事費 計 21,923,358

共通費

共通仮設費	小計	1,041,154
現場管理費	小計	6,155,308
一般管理費等	小計	3,992,180

共通費 計 11,188,642

合計 33,112,000

工 事 名

東深井小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	689,400
衛生器具設備	小計	6,195,788
給水設備	小計	5,972,757
排水設備	小計	8,671,110
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	79,782

直接工事費 計 21,623,447

共通費

共通仮設費	小計	1,005,795
現場管理費	小計	5,841,983
一般管理費等	小計	3,911,775

共通費 計 10,759,553

合計 32,383,000

工 事 名 金岡南中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	528,460
衛生器具設備	小計	5,983,246
給水設備	小計	4,334,715
排水設備	小計	8,953,692
消火設備	小計	14,610
ガス設備	小計	708,437
発生材処理	小計	85,806

直接工事費 計 20,608,966

共通費

共通仮設費	小計	980,146
現場管理費	小計	5,828,515
一般管理費等	小計	3,780,373

共通費 計 10,589,034

合計 31,198,000

工 事 名 三宝小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	558,390
衛生器具設備	小計	7,176,280
給水設備	小計	4,441,038
排水設備	小計	7,977,974
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	28,158

直接工事費 計 20,196,450

共通費

共通仮設費	小計	975,529
現場管理費	小計	5,893,154
一般管理費等	小計	3,736,867

共通費 計 10,605,550

合計 30,802,000

工 事 名

土師小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

**直接工事費
機械設備工事**

換気設備	小計	553,260
衛生器具設備	小計	6,589,420
給水設備	小計	4,046,172
排水設備	小計	8,621,330
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	150,132

直接工事費 計 19,974,924

共通費

共通仮設費	小計	936,482
現場管理費	小計	5,541,943
一般管理費等	小計	3,660,651

共通費 計 10,139,076

合計 30,114,000

工 事 名

百舌鳥小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	303,600
衛生器具設備	小計	5,842,224
給水設備	小計	2,443,109
排水設備	小計	9,567,868
消火設備	小計	1,087,612
発生材処理	小計	77,943

直接工事費 計 19,322,356

共通費

共通仮設費	小計	939,276
現場管理費	小計	5,762,018
一般管理費等	小計	3,606,350

共通費 計 10,307,644

合計 29,630,000

工 事 名 深阪小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	478,030
衛生器具設備	小計	6,901,260
給水設備	小計	3,761,227
排水設備	小計	8,292,366
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	76,485

直接工事費 計 19,523,978

共通費

共通仮設費	小計	925,333
現場管理費	小計	5,524,275
一般管理費等	小計	3,599,414

共通費 計 10,049,022

合計 29,573,000

工 事 名 市小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	303,600
衛生器具設備	小計	6,192,168
給水設備	小計	3,605,025
排水設備	小計	9,173,116
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	56,904

直接工事費 計 19,345,423

共通費

共通仮設費	小計	910,572
現場管理費	小計	5,397,103
一般管理費等	小計	3,559,902

共通費 計 9,867,577

合計 29,213,000

工 事 名 家原寺小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	502,780
衛生器具設備	小計	6,565,936
給水設備	小計	2,708,391
排水設備	小計	8,309,276
給湯設備	小計	253,405
ガス設備	小計	5,200
発生材処理	小計	24,586

直接工事費 計 18,369,574

共通費

共通仮設費	小計	887,718
現場管理費	小計	5,415,947
一般管理費等	小計	3,436,761

共通費 計 9,740,426

合計 28,110,000

工 事 名

若松台小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	522,380
衛生器具設備	小計	6,335,342
給水設備	小計	1,915,270
排水設備	小計	7,395,394
消火設備	小計	1,109,720
発生材処理	小計	155,974

直接工事費 計 17,434,080

共通費

共通仮設費	小計	841,320
現場管理費	小計	5,193,413
一般管理費等	小計	3,280,187

共通費 計 9,314,920

合計 26,749,000

工 事 名 野田小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	441,030
衛生器具設備	小計	6,569,446
給水設備	小計	2,708,111
排水設備	小計	7,572,731
給湯設備	小計	36,684
ガス設備	小計	75,000
発生材処理	小計	8,112

直接工事費 計 17,411,114

共通費

共通仮設費	小計	841,553
現場管理費	小計	5,167,154
一般管理費等	小計	3,278,179

共通費 計 9,286,886

合計 26,698,000

工 事 名

日置荘小学校理科室改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	459,085
換気設備	小計	276,640
給水設備	小計	505,028
排水設備	小計	938,560
給湯設備	小計	63,540
ガス設備	小計	13,389,052
発生材処理	小計	187,183

直接工事費 計 15,819,088

共通費

共通仮設費	小計	2,181,275
現場管理費	小計	5,205,641
一般管理費等	小計	3,250,996

共通費 計 10,637,912

合計 26,457,000

工 事 名 宮山台中学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	428,430
衛生器具設備	小計	6,006,206
給水設備	小計	3,723,452
排水設備	小計	6,740,827
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	63,529

直接工事費 計 16,977,054

共通費

共通仮設費	小計	819,471
現場管理費	小計	5,079,644
一般管理費等	小計	3,201,831

共通費 計 9,100,946

合計 26,078,000

工 事 名 庭代台中学校便所改修ほか工事に伴う給排水衛生設備工事

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	441,030
衛生器具設備	小計	6,354,340
給水設備	小計	2,834,104
排水設備	小計	6,869,726
消火設備	小計	14,610
発生材処理	小計	38,664

直接工事費 計 16,552,474

共通費

共通仮設費	小計	807,631
現場管理費	小計	5,062,544
一般管理費等	小計	3,145,351

共通費 計 9,015,526

合計 25,568,000

工 事 名

新金岡小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

**直接工事費
機械設備工事**

空気調和設備	小計	1,618,770
換気設備	小計	1,146,040
給水設備	小計	10,152,834
排水設備	小計	935,540
消火設備	小計	1,174,880
発生材処理	小計	117,767

直接工事費 計 15,145,831

共通費

共通仮設費	小計	1,151,773
現場管理費	小計	5,818,932
一般管理費等	小計	3,113,464

共通費 計 10,084,169

合計 25,230,000

工 事 名

日置荘西小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	8,847,874
換気設備	小計	467,880
給水設備	小計	826,650
排水設備	小計	120,080
消火設備	小計	519,750
ガス設備	小計	1,161,430
発生材処理	小計	101,970

直接工事費 計 12,045,634

共通費

共通仮設費	小計	648,694
現場管理費	小計	4,694,873
一般管理費等	小計	2,501,799

共通費 計 7,845,366

合計 19,891,000

工 事 名 三原台小学校外壁改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	9,676,676
換気設備	小計	550,330
消火設備	小計	69,080
ガス設備	小計	727,958
発生材処理	小計	164,332

直接工事費 計 11,188,376

共通費

共通仮設費	小計	614,967
現場管理費	小計	4,578,187
一般管理費等	小計	2,369,470

共通費 計 7,562,624

合計 18,751,000

泉ヶ丘公園便所新築ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	屋外便所、シェルター	929,962
土工	屋外便所、シェルター	339,464
地業	屋外便所、シェルター	470,340
鉄筋	屋外便所、シェルター	994,800
コンクリート	屋外便所、シェルター	2,536,425
型枠	屋外便所、シェルター	2,960,511
防水	屋外便所	118,103
タイル	屋外便所	1,737,720
屋根及びとい	屋外便所	1,630,980
金属	屋外便所	389,300
左官	屋外便所	259,467
建具	屋外便所	790,706
塗装	屋外便所	696,485
ユニット及びその他	屋外便所、シェルター	7,221,184
屋外附帯	屋外便所、シェルター	4,362,452
発生材処理	屋外便所、シェルター	218,013
計		25,655,912

電気設備工事

電気設備工事		3,917,533
計		3,917,533

機械設備工事

機械設備工事		4,395,908
計		4,395,908

直接工事費計	合計	33,969,353
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	4,243,838
	共通仮設費（率分）	2,085,308
現場管理費		10,177,251
一般管理費等		7,113,250
工事価格		57,589,000

美原西中学校便所改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	2棟 便所改修、2棟 音楽室天井改修、6棟 音楽室天井改修	1,606,799
防水改修	2棟 便所改修	362,149
建具改修	2棟 便所改修	2,988,500
内部改修	2棟 便所改修、2棟 音楽室天井改修、6棟 音楽室天井改修	21,018,634
塗装改修	2棟 便所改修、2棟 音楽室天井改修、6棟 音楽室天井改修	176,614
躯体改修	2棟 便所改修	2,786,513
外構改修	2棟 便所改修	53,309
発生材処理	2棟 便所改修、2棟 音楽室天井改修、6棟 音楽室天井改修	1,496,145
計		30,488,663

電気設備工事

電気設備工事		3,181,353
計		3,181,353

直接工事費計	合計	33,670,016
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,881,120
	共通仮設費（率分）	2,146,429
現場管理費		10,530,451
一般管理費等		7,081,984

工事価格		57,310,000
------	--	------------

東百舌鳥中学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	3 1－1 棟	1,720,284
防水改修	3 1－1 棟	473,257
建具改修	3 1－1 棟	2,934,821
内装改修	3 1－1 棟	20,318,338
塗装改修	3 1－1 棟	135,429
躯体改修	3 1－1 棟	4,362,544
外構改修	3 1－1 棟	139,225
発生材処理	3 1－1 棟	963,913
計		31,047,811

電気設備工事

電気設備工事		2,381,560
計		2,381,560

直接工事費計	合計	33,429,371
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	3,265,294
	共通仮設費（率分）	1,877,550
現場管理費		8,406,767
一般管理費等		6,666,018

工事価格		53,645,000
------	--	------------

本庁舎本館煙突内部改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	本館、高層館	1,587,075
煙突内部改修	本館	17,465,308
防水改修	高層館	13,090,493
発生材処理	本館、高層館	120,937
計		32,263,813

機械設備工事

機械設備工事		
計		624,316

直接工事費計	合計	32,888,129
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	2,786,844
	共通仮設費（率分）	1,752,675
現場管理費		8,088,980
一般管理費等		6,481,372

工事価格		51,998,000
------	--	------------

福泉中学校便所改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	41棟	1,356,596
防水改修	41棟	403,639
建具改修	41棟	2,612,540
内装改修	41棟	16,420,956
塗装改修	41棟	74,028
躯体改修	41棟	2,621,385
外構改修	41棟	39,174
発生材処理	41棟	480,511
計		24,008,829

電気設備工事

電気設備工事		1,906,549
計		1,906,549

直接工事費計	合計	25,915,378
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	5,763,478
	共通仮設費（率分）	1,625,817
現場管理費		8,094,340
一般管理費等		5,948,987

工事価格		47,348,000
------	--	------------

工 事 名 上野芝中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	37,586,074
換気設備	小計	5,924,912
ガス設備	小計	2,535,392
発生材処理	小計	115,642
計		46,162,020

電気設備工事

電気設備工事	小計	8,416,575
計		8,416,575

直接工事費 計 54,578,595

共通費

共通仮設費	小計	2,674,999
現場管理費	小計	11,697,956
一般管理費等	小計	8,666,450

共通費 計 23,039,405

合計 77,618,000

工事名: 東工場第二工場中央空気調和設備改修工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	空気調和設備	32,531,259
		ダクト設備	847,774
		配管設備	17,255,455
		自動制御設備	835,583
		産廃処分	121,780
		廃鉄売払い	-181,970
直接工事費計			51,409,881
	共通仮設費	率分	2,197,772
共通仮設費計			2,197,772
純工事費			53,607,653
	現場管理費	率分	10,524,264
現場管理費計			10,524,264
工事原価			64,131,917
	一般管理費	率分	9,878,083
一般管理費計			9,878,083
工事価格			74,010,000

工 事 名 深井中央中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	35,798,373
換気設備	小計	2,358,297
ガス設備	小計	3,535,854
発生材処理	小計	234,674
計		41,927,198

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,878,420
計		3,878,420

直接工事費 計 45,805,618

共通費

共通仮設費	小計	2,369,464
現場管理費	小計	10,118,108
一般管理費等	小計	7,454,810

共通費 計 19,942,382

合計 65,748,000

工 事 名 宮山台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	25,588,933
換気設備	小計	3,974,734
ガス設備	小計	2,968,518
発生材処理	小計	204,056
計		32,736,241

電気設備工事

電気設備工事	小計	7,792,129
計		7,792,129

直接工事費 計 40,528,370

共通費

共通仮設費	小計	2,191,465
現場管理費	小計	10,149,222
一般管理費等	小計	6,829,943

共通費 計 19,170,630

合計 59,699,000

工 事 名 若松台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	23,497,615
換気設備	小計	3,567,703
ガス設備	小計	3,743,143
発生材処理	小計	218,892
計		31,027,353

電気設備工事

電気設備工事	小計	7,105,457
計		7,105,457

直接工事費 計 38,132,810

共通費

共通仮設費	小計	2,101,354
現場管理費	小計	9,785,203
一般管理費等	小計	6,501,633

共通費 計 18,388,190

合計 56,521,000

工 事 名 東百舌鳥中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	24,455,761
換気設備	小計	3,911,767
ガス設備	小計	3,991,543
発生材処理	小計	76,934
計		32,436,005

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,672,914
計		2,672,914

直接工事費 計 35,108,919

共通費

共通仮設費	小計	1,994,159
現場管理費	小計	8,709,365
一般管理費等	小計	6,005,557

共通費 計 16,709,081

合計 51,818,000

工 事 名 平井中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	25,601,727
換気設備	小計	2,694,774
ガス設備	小計	3,444,417
発生材処理	小計	203,063
計		31,943,981

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,717,866
計		2,717,866

直接工事費 計 34,661,847

共通費

共通仮設費	小計	1,955,987
現場管理費	小計	8,659,822
一般管理費等	小計	5,944,344

共通費 計 16,560,153

合計 51,222,000

工 事 名 福泉南中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	24,570,027
換気設備	小計	3,738,834
ガス設備	小計	3,744,341
発生材処理	小計	176,932
計		32,230,134

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,442,209
計		2,442,209

直接工事費 計 34,672,343

共通費

共通仮設費	小計	1,954,603
現場管理費	小計	8,597,384
一般管理費等	小計	5,937,670

共通費 計 16,489,657

合計 51,162,000

工 事 名 八田荘中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	24,511,977
換気設備	小計	1,289,134
ガス設備	小計	4,093,561
発生材処理	小計	152,783
計		30,047,455

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,768,842
計		3,768,842

直接工事費 計 33,816,297

共通費

共通仮設費	小計	1,933,388
現場管理費	小計	8,791,201
一般管理費等	小計	5,857,114

共通費 計 16,581,703

合計 50,398,000

工 事 名 津久野中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	24,465,647
換気設備	小計	2,622,037
ガス設備	小計	2,178,037
発生材処理	小計	81,297
計		29,347,018

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,875,625
計		2,875,625

直接工事費 計 32,222,643

共通費

共通仮設費	小計	1,870,986
現場管理費	小計	8,417,584
一般管理費等	小計	5,614,787

共通費 計 15,903,357

合計 48,126,000

工 事 名 深井中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	24,541,940
換気設備	小計	1,288,555
ガス設備	小計	2,543,812
発生材処理	小計	166,851
計		28,541,158

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,801,417
計		2,801,417

直接工事費 計 31,342,575

共通費

共通仮設費	小計	1,836,362
現場管理費	小計	8,287,469
一般管理費等	小計	5,489,594

共通費 計 15,613,425

合計 46,956,000

工 事 名 美木多小学校給水設備ほか改修工事

直接工事費
機械設備工事

給水設備	小計	20,642,791
消火設備	小計	3,727,258
発生材処理	小計	564,448
計		24,934,497

電気設備工事

電気設備工事	小計	703,158
計		703,158

直接工事費 計 25,637,655

共通費

共通仮設費	小計	6,166,533
現場管理費	小計	7,944,697
一般管理費等	小計	5,282,115

共通費 計 19,393,345

合計 45,031,000

工 事 名 三原台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,133,634
換気設備	小計	1,596,024
ガス設備	小計	3,799,125
発生材処理	小計	114,920
計		24,643,703

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,635,430
計		3,635,430

直接工事費 計 28,279,133

共通費

共通仮設費	小計	1,729,656
現場管理費	小計	8,077,607
一般管理費等	小計	5,087,604

共通費 計 14,894,867

合計 43,174,000

工 事 名 庭代台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,860,307
換気設備	小計	1,596,024
ガス設備	小計	2,636,704
発生材処理	小計	69,399
計		24,162,434

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,607,564
計		3,607,564

直接工事費 計 27,769,998

共通費

共通仮設費	小計	1,712,849
現場管理費	小計	8,009,533
一般管理費等	小計	5,015,620

共通費 計 14,738,002

合計 42,508,000

工 事 名 赤坂台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	20,567,246
換気設備	小計	1,596,024
ガス設備	小計	2,005,183
発生材処理	小計	135,852

計 24,304,305

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,441,260
--------	----	-----------

計 3,441,260

直接工事費 計 27,745,565

共通費

共通仮設費	小計	1,729,356
現場管理費	小計	7,976,685
一般管理費等	小計	5,010,394

共通費 計 14,716,435

合計 42,462,000

工 事 名 晴美台中学校体育館空調整備工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	19,110,716
換気設備	小計	1,596,024
ガス設備	小計	2,413,436
発生材処理	小計	91,738

計 23,211,914

電気設備工事

電気設備工事	小計	3,574,422
--------	----	-----------

計 3,574,422

直接工事費 計 26,786,336

共通費

共通仮設費	小計	1,675,620
現場管理費	小計	7,872,962
一般管理費等	小計	4,876,082

共通費 計 14,424,664

合計 41,211,000

工 事 名 美原中学校空気調和設備更新工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	22,736,884
ガス設備	小計	42,450
発生材処理	小計	208,345
計		22,987,679

電気設備工事

電気設備工事	小計	13,500
計		13,500

直接工事費 計 23,001,179

共通費

共通仮設費	小計	2,144,516
現場管理費	小計	6,437,478
一般管理費等	小計	4,294,827

共通費 計 12,876,821

合計 35,878,000

工 事 名 八上小学校空気調和設備更新工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	17,584,850
ガス設備	小計	92,100
発生材処理	小計	265,458
	計	17,942,408

電気設備工事

電気設備工事	小計	185,007
	計	185,007

建築工事

建築工事	小計	1,033,122
	計	1,033,122

直接工事費 計 19,160,537

共通費

共通仮設費	小計	1,666,046
現場管理費	小計	7,361,025
一般管理費等	小計	3,875,392

共通費 計 12,902,463

合計 32,063,000

工事名 堺公園墓地樹木更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	植栽工	11,980,978
		園路広場整備工	741,700
		構造物撤去工	2,012,515
		仮設工	729,810
	直接工事費計		
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,506,000
純工事費			16,971,003
	現場管理費		6,503,000
工事原価			23,474,003
	一般管理費		4,688,997
工事価格			28,163,000

多治井運動場防球ネット整備工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	防球ネット整備	54,662
防球ネット新設、 バックネット新設	防球ネット整備	23,081,924
テニスコートフェンス	防球ネット整備	13,192,895
発生材処理	防球ネット整備	453,345
計		36,782,826

直接工事費計	36,782,826
--------	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,780,656
	共通仮設費(率分)	1,833,235
現場管理費		7,607,590
一般管理費等		7,054,693

工事価格	57,059,000
------	------------

工事名 府道堺大和高田線案内標識更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	標識工	2,361,434
		構造物撤去工	131,681
		仮設工	225,000
			2,718,115
	共通仮設費	率計上分	698,000
		積上分	38,400
純工事費			3,454,515
	現場管理費		1,851,000
工事原価			5,305,515
	一般管理費		1,258,485
工事価格			6,564,000

堺老人福祉センター屋上防水改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	堺老人福祉センター	1,026,006
防水改修	堺老人福祉センター	28,241,089
内装改修	堺老人福祉センター	54,507
発生材処理	堺老人福祉センター	252,424
計		29,574,026

機械設備工事

機械設備工事		833,390
計		833,390

直接工事費計	合計	30,407,416
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	5,134,278
	共通仮設費(率分)	1,467,209
現場管理費		6,771,892
一般管理費等		6,256,205

工事価格		50,037,000
------	--	------------