

令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月 8 月

No.	開札日	案 件 名	備考
1	8月3日	J陸橋補修工事	
2	8月3日	長曾根1号橋ほか補修工事	
3	8月3日	錦小学校昇降機棟増築ほか工事	
4	8月3日	初芝体育館外壁改修ほか工事	
5	8月3日	金岡公園体育館便所改修工事	
6	8月3日	三国丘小学校給食調理場増築ほか工事	
7	8月3日	大仙小学校受変電設備ほか改修工事	
8	8月3日	向陵西百舌鳥夕雲1号線ほか道路照明灯建替工事	
9	8月3日	府道堺泉北環状線道路照明灯建替工事	
10	8月3日	府道大阪高石線(新)道路照明灯建替工事	
11	8月3日	浜寺昭和小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事(その2)	
12	8月3日	美原総合スポーツセンター空気調和設備ほか更新工事	
13	8月4日	登美丘南公園周遊路整備工事	
14	8月4日	大仙公園平成の森改修工事(その2)	

* 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

* 金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 J陸橋補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額	
橋梁保全工事	舗装工	舗装打換え工	4,498,459	
		橋面防水工	1,565,011	
	橋梁補修工	ひび割れ補修工	109,900	
		断面修復工	2,890,000	
		階段補修工	238,674	
		表面保護工	3,759,210	
		橋脚基部補修工	335,976	
	現場塗装工	塗替塗装工(足場設置部)	2,652,741	
		塗替塗装工(高所作業車部)	538,120	
		塗替塗装工(高欄部)	1,236,840	
	橋梁附属物工	側板取替工	1,643,078	
		水切り設置工	186,660	
		EV配管撤去工	142,834	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	157,453	
		運搬処理工	183,133	
	仮設工	足場工	2,551,840	
		安全対策工	812,630	
	直接工事費計			23,502,559
		共通仮設費	積上分、率計上分	5,946,600
純工事費			29,449,159	
	現場管理費		17,899,000	
工事原価			47,348,159	
	一般管理費		8,877,841	
工事価格			56,226,000	

工事名 長曾根1号橋ほか補修工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
橋梁保全工事 (長曾根1号橋)	橋梁補修工	断面修復工	525,300
		ひび割れ補修工	172,400
		表面含浸工	596,712
	舗装工	舗装打換え工	316,295
		橋面防水工	311,838
	橋梁附属物工	防護柵取替工	1,789,723
		橋梁地覆補修工	217,865
	構造物撤去工	構造物とりこわし工	60,849
		運搬処理工	54,814
	仮設工	足場工	136,620
		交通管理工	486,600
橋梁保全工事 (蔵前橋(船堂))	橋梁補修工	ひび割れ補修工	197,800
	舗装工	舗装打換え工	269,766
		橋面防水工	750,224
	構造物撤去工	運搬処理工	30,798
	仮設工	交通管理工	162,200
直接工事費計			6,079,804
	共通仮設費	率分	2,379,000
		積上分	129,196
純工事費			8,588,000
	現場管理費		6,991,000
工事原価			15,579,000
	一般管理費		3,250,000
工事価格			18,829,000

錦小学校昇降機棟増築ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	昇降機棟増築、既設校舎改修	2,305,534
土工	昇降機棟増築	1,104,790
地業	昇降機棟増築	66,252
鉄筋	昇降機棟増築	506,280
コンクリート	昇降機棟増築	1,047,910
型枠	昇降機棟増築	457,588
鉄骨	昇降機棟増築	3,713,224
ALC	昇降機棟増築	2,127,398
防水	昇降機棟増築	294,227
屋根及びとい	昇降機棟増築	103,700
金属	昇降機棟増築	10,904,016
左官	昇降機棟増築	456,339
内装	昇降機棟増築	3,815,719
ユニット及びその他	昇降機棟増築、屋外附帯	547,636
防水改修	既設校舎改修	325,530
躯体改修	既設校舎改修	693,778
外壁改修	既設校舎改修	261,372
内装改修	既設校舎改修	680,187
建具改修	既設校舎改修	2,448,440
塗装	既設校舎改修	105,655
構内舗装	屋外附帯	310,985
屋外排水	屋外附帯	746,735
植栽	屋外附帯	59,700
発生材処理	昇降機棟増築、既設校舎改修、屋外附帯	533,355
計		33,616,350

電気設備工事	2,767,280
--------	-----------

機械設備工事	1,182,248
--------	-----------

昇降機設備工事	17,815,000
---------	------------

直接工事費計	合計	55,380,878
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	8,281,664
	共通仮設費(率分)	3,781,344
現場管理費		20,467,959
一般管理費等		11,718,155

工事価格	99,630,000
------	------------

初芝体育館外壁改修ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	体育館	29,833,869
外壁改修	体育館	26,879,473
防水改修	体育館	3,412,098
シーリング改修	体育館	6,438,950
塗装改修	体育館	275,870
屋外附帯	体育館	24,760
発生材処理	体育館	10,396
計		66,875,416

直接工事費計	合計	66,875,416
--------	----	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	1,804,500
	共通仮設費(率分)	3,484,911
現場管理費		11,704,423
一般管理費等		11,237,750

工事価格		95,107,000
------	--	------------

金岡公園体育館便所改修工事

直接工事費

A 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	1階便所、2階(東)便所、2階(南)便所、3階便所	1,610,521
防水改修	1階便所、2階(東)便所、2階(南)便所、3階便所	1,270,203
内装改修	1階便所、2階(東)便所、2階(南)便所、3階便所	34,472,264
塗装改修	1階便所、2階(南)便所	139,392
躯体改修	1階便所、2階(東)便所、2階(南)便所、3階便所	2,215,205
発生材処理	1階便所、2階(東)便所、2階(南)便所、3階便所	312,737
	計	40,020,322

B 電気設備工事

電気設備工事		3,286,866
--------	--	-----------

直接工事費計		43,307,188
--------	--	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	2,047,920
	共通仮設費(率分)	4,482,509
現場管理費		26,025,665
一般管理費等		10,263,718
工事価格		86,127,000

三国丘小学校給食調理場増築ほか工事

直接工事費 建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	給食調理場増築、調理室改修	466,930
土工	給食調理場増築	128,227
地業	給食調理場増築	122,005
鉄筋	給食調理場増築	274,724
コンクリート	給食調理場増築	820,605
型枠	給食調理場増築	297,870
鉄骨	給食調理場増築	8,356,639
既製コンクリート	給食調理場増築	1,143,848
防水	給食調理場増築	282,456
防水改修	調理室改修	58,901
屋根及びとい	給食調理場増築	196,271
金属	給食調理場増築	1,885,746
左官	給食調理場増築	385,617
建具	給食調理場増築	835,130
建具改修	調理室改修	929,946
塗装	給食調理場増築	30,444
塗装改修	調理室改修	57,487
内外装	給食調理場増築	473,462
内装改修	調理室改修	2,148,065
ユニット及びその他	給食調理場増築	3,855
躯体改修	調理室改修	561,647
発生材処理	給食調理場増築、調理室改修、屋外附帯	451,765
舗装	屋外附帯	364,116
排水	屋外附帯	389,531
撤去	給食調理場増築、屋外附帯	353,199
計		21,018,486

直接工事費 電気設備工事

電気設備工事	1,249,834
--------	-----------

直接工事費 機械設備工事

機械設備工事	3,216,881
--------	-----------

直接工事費計	25,485,201
--------	------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	3,595,649
	共通仮設費(率分)	1,532,765
現場管理費		8,169,153
一般管理費等		5,607,232

工事価格	44,390,000
------	------------

工 事 名 大仙小学校受変電設備ほか改修工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備		小計	5,851,119
動力設備		小計	347,516
受変電設備		小計	20,781,320
構内配電線路		小計	32,662,776
発生材処理		小計	-1,709,311
		計	57,933,420

建築工事

建築工事		小計	1,605,419
		計	1,605,419

直接工事費 計 59,538,839

共通費

共通仮設費		小計	8,129,552
現場管理費		小計	20,121,261
一般管理費等		小計	11,048,348

共通費 計 39,299,161

合計 98,838,000

工事名：向陵西百舌鳥夕雲1号線ほか道路照明灯建替工事

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路付属施設工	23,165,879
		構造物撤去工	2,186,021
		仮設工	889,350
直接工事費 計			26,241,250
	共通仮設費	率計上分	3,807,000
		積上分	48,000
純 工 事 費			30,096,250
	現場管理費		14,250,000
工 事 原 価			44,346,250
	一般管理費等		8,429,750
工 事 価 格			52,776,000

工事名 府道堺泉北環状線道路照明灯建替工事

			(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
費目	種別	細別	金額 【赤坂台地区】	金額 【大庭寺地区】	金額
直接工事費計	直接工事費	道路照明設備工	7,560,784	7,710,542	15,271,326
		舗装工	2,810	2,529	5,339
		標識工	59,254	29,627	88,881
		構造物撤去工	1,929,043	1,297,304	3,226,347
		仮設工	389,280	421,720	811,000
直接工事費計			9,941,171	9,461,722	19,402,893
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,059,000	1,993,000	4,052,000
純 工 事 費			12,000,171	11,454,722	23,454,893
	現場管理費		6,722,000	6,455,000	13,177,000
工事原価			18,722,171	17,909,722	36,631,893
	一般管理費		3,416,829	3,246,278	6,663,107
工 事 価 格			22,139,000	21,156,000	43,295,000

工事名 府道大阪高石線(新)道路照明灯建替工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路付属施設工	15,638,333
		撤去工	1,724,001
		仮設工	906,300
直接工事費計			18,268,634
	共通仮設費	積上分、率計上分	3,177,000
純工事費			21,445,634
	現場管理費		10,726,000
工事原価			32,171,634
	一般管理費		6,341,366
工事価格			38,513,000

工 事 名 浜寺昭和小学校便所改修工事に伴う給排水衛生設備工事(その2)

直接工事費
機械設備工事

換気設備	小計	472,290
衛生器具設備	小計	3,944,600
給水設備	小計	1,286,887
排水設備	小計	4,523,952
消火設備	小計	1,910
発生材処理	小計	22,284

直接工事費 計 10,251,923

共通費

共通仮設費	小計	518,238
現場管理費	小計	3,544,821
一般管理費等	小計	2,089,018

共通費 計 6,152,077

合計 16,404,000

工 事 名 美原総合スポーツセンター空調和設備ほか更新工事

直接工事費
機械設備工事

空気調和設備	小計	68,805,592
給湯設備	小計	25,439,880
発生材処理	小計	381,022
計		94,626,494

電気設備工事

電気設備工事	小計	61,119
計		61,119

直接工事費 計 94,687,613

共通費

共通仮設費	小計	4,358,688
現場管理費	小計	19,082,128
一般管理費等	小計	14,009,571

共通費 計 37,450,387

合計 132,138,000

工事名 登美丘南公園周遊路整備工事

(単位:円)

費目	工事区分	工種	金額
	基盤整備	敷地造成工	11,087,470
		擁壁工	8,005,363
	植栽	植栽工	5,186,268
	施設整備	公園土工	329,480
		公園施設等撤去工	1,258,234
		雨水排水設備工	4,773,730
		電気設備工	12,362,900
		園路広場整備工	8,486,074
		サービス施設整備工	626,292
		管理施設整備工	14,907,709
		仮設工	8,325,931
直接工事費計			75,349,451
	共通仮設費	積上分、率計上分	8,033,100
純工事費			83,382,551
	現場管理費		29,055,000
工事原価			112,437,551
	一般管理費		18,989,449
工事価格			131,427,000

様式6

工事名 大仙公園平成の森改修工事(その2)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	施設整備	敷地造成工	1,570,520
		構造物撤去工	1,097,225
		園路広場整備工	6,196,830
		仮設工	567,700
直接工事費計			9,432,275
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,149,980
純工事費			10,582,255
	現場管理費		4,501,000
工事原価			15,083,255
	一般管理費		3,035,745
工事価格			18,119,000