令和8年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

落札決定月　10 月

No.	開札日	案　　件　　名	備考
1	9月4日	美原保健センター便所改修ほか工事に伴う機械設備工事	
2	10月5日	百舌鳥川改修工事（令和8年度）	
3	10月5日	府道堺かつらぎ線道路改良工事（第3工区）	
4	10月5日	府道堺狭山線中央分離帯改良工事	
5	10月5日	府道大阪和泉泉南線歩道改良工事	
6	10月5日	家原大池公園防災用備品倉庫新築工事	
7	10月5日	泉ヶ丘市民センター非常用発電設備ほか改修工事	
8	10月5日	砂道翁橋線道路環境施設帯（緩衝緑地）整備工事	
9	10月5日	泉ヶ丘緑道ほかベンチ改修工事	
10	10月5日	府道堺狭山線防護柵更新工事	
11	10月6日	府道泉大津美原線（現）ほか道路改良工事	
12	10月6日	但馬池・百舌鳥川水位監視カメラ設置工事	取止め
13	10月6日	動物指導センター解体工事	

＊直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の4項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

＊金額は消費税等相当額を除いています。

工　事　名　　美原保健センター便所改修ほか工事に伴う機械設備工事

直接工事費

機械設備工事

空気調和設備	小計		779,248
換気設備	小計		830,540
衛生器具設備	小計		6,975,924
給水設備	小計		1,680,516
排水設備	小計		3,372,241
給湯設備	小計		59,750
発生材処理	小計		15,232
	直接工事費	計	13,713,451

共通費

共通仮設費	小計		773,332
現場管理費	小計		5,754,895
一般管理費等	小計		2,869,322
	共通費	計	9,397,549
		合計	23,111,000

工事名 ：百舌鳥川改修工事（令和8年度）

（単位:円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	河川土工	5,426,680
		法覆護岸工	12,052,796
		擁壁護岸工	5,453,585
		構造物撤去工	1,656,652
		仮設工	8,156,628
直接工事費計			32,746,341
	共通仮設費	積上分、率計上分	4,453,308
純 工 事 費			37,199,649
	現場管理費		12,713,000
工事原価			49,912,649
	一般管理費		9,105,351
工 事 価 格			59,018,000

工事名　府道堺かつらぎ線道路改良工事(第3工区)

（単位:円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	2,884,165
		擁壁工	1,843,600
		排水構造物工	3,473,425
		防護柵工	380,784
		舗装工	4,568,882
		区画線工	234,116
		道路付属施設工	3,171,151
		構造物撤去工	935,795
		仮設工	1,443,580
直接工事費計			18,935,498
	共通仮設費	積上分、率計上分	2,943,600
純工事費			21,879,098
	現場管理費		7,719,000
工事原価			29,598,098
	一般管理費		5,760,902
工事価格			35,359,000

工事名　府道堺狭山線中央分離帯改良工事

（単位：円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	2,804,050
		法面工	189,040
		排水構造物工	2,041,210
		防護柵工	1,177,023
		縁石工	124,640
		構造物撤去工	334,167
		仮設工	1,948,240
直接工事費計			8,618,370
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,362,259
純 工 事 費			9,980,629
	現場管理費		3,498,000
工事原価			13,478,629
	一般管理費		2,757,371
工 事 価 格			16,236,000

工事名　　府道大阪和泉泉南線歩道改良工事

（単位:円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	道路土工	685,701
		舗装工	1,599,705
		区画線工	17,474
		縁石工	997,860
		防護柵工	124,776
		道路附属施設工	497,983
		道路植栽工	43,404
		構造物撤去工	699,202
		仮設工	740,900
直接工事費計			5,407,005
	共通仮設費	積上分、率計上分	864,700
純工事費			6,271,705
	現場管理費		2,257,000
工事原価			8,528,705
	一般管理費		1,863,295
工事価格			10,392,000

家原大池公園防災用備品倉庫新築工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	建築工事	326,181
土工	建築工事	72,711
地業	建築工事	28,260
鉄筋	建築工事	246,145
ｺﾝｸﾘｰﾄ	建築工事	657,563
型枠	建築工事	931,492
防水	建築工事	122,630
左官	建築工事	124,852
建具	建築工事	466,917
塗装、ユニット及びその他	建築工事	486,364
屋外附帯	建築工事	257,968
発生材処分	建築工事	66,886
	計	3,787,969

直接工事費計	合計	3,787,969

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	1,967,650
	共通仮設費（率分）	285,523
現場管理費		1,722,717
一般管理費等		1,294,141

工 事 価 格		9,058,000

工 事 名　　泉ヶ丘市民センター非常用発電設備ほか改修工事

直接工事費

電気設備工事

電力貯蔵設備		小計	9,802,630
発電設備		小計	16,734,241
発生材処理		小計	942,960
	直接工事費	計	27,479,831

共通費

共通仮設費		小計	1,304,050
現場管理費		小計	7,427,957
一般管理費等		小計	5,040,162
	共通費	計	13,772,169

合計　41,252,000

工事名　砂道翁橋線道路環境施設帯(緩衝緑地)整備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	敷地造成工	810,570
		雨水排水設備工	1,194,600
		給水設備工	27,744
		園路広場整備工	3,649,102
		管理施設設備工	585,808
		電気設備工	946,723
		植栽工	780,527
		公園施設等撤去・移設工	253,598
		構造物撤去工	481,252
		道路土工	174,177
		舗装工	244,275
		区画線工	13,195
		道路植栽工	260,646
		道路構造物撤去工	191,704
		仮設工	567,700
直接工事費計			10,181,621
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,232,000
純工事費			11,413,621
	現場管理費		5,054,000
工事原価			16,467,621
	一般管理費		3,408,379
工事価格			19,876,000

工事名　泉ヶ丘緑道ほかベンチ改修工事

（単位:円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	作業土工	305,208
		ベンチ・テーブル工	9,692,778
		舗装工	329,176
		構造物取壊し工	385,104
		運搬処理工	218,125
		交通管理工	333,900
直接工事費計			11,264,291
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,377,000
純工事費			12,641,291
	現場管理費		5,555,000
工事原価			18,196,291
	一般管理費		3,795,709
工事価格			21,992,000

工事名　府道堺狭山線防護柵更新工事

（単位:円）

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	防護柵工	4,494,030
		構造物撤去工	491,763
		仮設工	1,285,050
直接工事費計			6,270,843
	共通仮設費	率分	1,526,000
		積上分	416,000
純 工 事 費			8,212,843
	現場管理費		4,823,000
工事原価			13,035,843
	一般管理費等		2,838,157
工 事 価 格			15,874,000

工事名　府道泉大津美原線(現)ほか道路改良工事

(単位:円)

工事区分	工種	種別	金額
道路改良工事 (北野田地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	2,617,241
	区画線工	区画線工	1,013,058
	仮設工	交通管理工	252,300
道路改良工事 (日置荘原寺町地区)	交通安全施設設置工	視覚障害者誘導施設工	1,109,492
	区画線工	区画線工	196,497
	舗装工	アスファルト舗装工	312,416
	道路土工	作業土工	28,156
		運搬処理工	77,904
	縁石工	縁石工	112,645
	排水構造物工	側溝工	130,708
	構造物撤去工	構造物取壊し工	59,220
		運搬処理工	45,640
	仮設工	交通管理工	286,200
直接工事費計			6,241,477
	共通仮設費	積上分、率計上分	1,012,700
純工事費			7,254,177
	現場管理費		2,716,000
工事原価			9,970,177
	一般管理費		2,209,823
工事価格			12,180,000

動物指導センター解体工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	車庫棟、控室棟、会議室棟、外構	2,127,680
撤去	車庫棟、控室棟、会議室棟、渡り廊下、外構	13,635,198
発生材処理	車庫棟、控室棟、会議室棟、渡り廊下、外構	10,552,430
	計	26,315,308

電気設備工事

電気設備工事		
	計	14,400

機械設備工事

機械設備工事		
	計	53,051

直接工事費計	合計	26,382,759

共通費

共通仮設費	共通仮設費（積上分）	13,260,260
	共通仮設費（率分）	1,101,529
現場管理費		6,011,956
一般管理費等		6,635,496

工 事 価 格		53,392,000