調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和8年度

No.	開札日	工　事　名	工事担当課	落札決定日
1	9月18日	東工場第二工場外壁改修ほか工事（2期）	建築課	10月19日
2	9月18日	（仮称）大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事に伴う給排水衛生設備工事（その2）	設備課	10月19日
3	9月18日	金岡公園体育館空気調和設備更新工事	設備課	10月19日
4	9月18日	J－GREEN堺S9フィールド人工芝張替ほか工事	公園緑地整備課	10月19日
5	9月18日	府道堺泉北環状線ほか舗装補修工事（野々井地区）（概算数量）	南部地域整備事務所	10月19日

東工場第二工場外壁改修ほか工事(2期)

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	第二工場	87,727,478
防水改修	第二工場	46,973,311
外壁改修	第二工場	58,792,644
塗装改修	第二工場	580,541
発生材処分	第二工場	3,407,042
	計	197,481,016

電気設備工事

電気設備工事		
	計	728,352

機械設備工事

機械設備工事		
	計	2,878,792

直接工事費計	合計	201,088,160

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	13,759,108
	共通仮設費(率分)	9,325,892
現場管理費		31,377,485
一般管理費等		30,307,355

工 事 価 格		285,858,000

低入札価格調査

失格基準価格		236,402,000

工 事 名　（仮称）大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事に伴う給排水衛生設備工事（その2）

直接工事費

機械設備工事

換気設備	小計	61,993,957
衛生器具設備	小計	26,372,480
給水設備	小計	47,727,061
排水設備	小計	69,046,476
給湯設備	小計	41,623,792
消火設備	小計	7,291,913
ガス設備	小計	50,001,315
発生材処理	小計	957,874
	計	305,014,868

共通費

共通仮設費	小計	11,566,729
現場管理費	小計	50,842,282
一般管理費等	小計	37,946,121
	計	100,355,132
	合計	405,370,000

低入札価格調査

失格基準価格	337,973,000

工 事 名　　金岡公園体育館空気調和設備更新工事

直接工事費

機械設備工事

空気調和設備	小計	112,703,176
換気設備	小計	1,195,320
自動制御設備	小計	63,208,200
発生材処理	小計	358,050

建築工事

建築工事	小計	2,845,071

電気設備工事

電気設備工事	小計	2,879,348
	計	183,189,165

共通費

共通仮設費	小計	9,212,209
現場管理費	小計	46,665,232
一般管理費等	小計	26,105,394
	計	81,982,835
	合計	265,172,000

低入札価格調査

失格基準価格	219,034,000

工事名 J－GREEN堺S9フィールド人工芝張替ほか工事

（単位：円）

費目	工事区分	工種	金額
	直接工事費	人工芝撤去工	6,550,150
		構造物撤去工	17,964,603
		グラウンド・コート舗装工	115,476,366
		雨水排水施設工	1,611,960
		園路舗装工	365,401
		仮設工	1,464,384
直接工事費計			143,432,864
	共通仮設費	積上分、率計上分	13,763,000
純 工 事 費			157,195,864
	現場管理費		47,219,000
工事原価			204,414,864
	一般管理費		30,363,136
工 事 価 格			234,778,000

低入札価格調査

失格基準価格		191,170,000

工事名　府道堺泉北環状線ほか舗装補修工事(野々井地区)(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	舗装工	74,021,616
		区画線工	3,187,969
		構造物撤去工	555,840
		仮設工	2,919,600
直接工事費計			80,685,025
	共通仮設費	積上分、率計上分	12,375,600
純 工 事 費			93,060,625
	現場管理費		28,979,000
工事原価			122,039,625
	一般管理費		19,872,375
工 事 価 格			141,912,000

低入札価格調査

失格基準価格		114,725,000