

調査基準価格設定工事等に係る工事費内訳書及び積算内訳書

令和8年度

No.	開札日	工 事 名	工事担当課	落札決定日
1	6月22日	砂道翁橋線舗装補修工事(概算数量)	西部地域整備事務所	7月13日
2	6月22日	J-GREEN堺クラブハウスほか防水改修工事	建築課	7月31日
3	6月22日	ペットボトル圧縮梱包機新設工事	クリーンセンター 管理課	7月31日
4	6月23日	(仮称)大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事	建築課	7月13日
5	6月29日	(仮称)大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事に伴う電気設備工事	設備課	7月28日
6	6月29日	(仮称)大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事に伴う給排水衛生設備工事	設備課	取止め

工事名 砂道翁橋線舗装補修工事(概算数量)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	直接工事費	舗装工	72,450,307
		区画線工	3,902,247
		附帯工	1,339,200
		仮設工	3,698,160
	共通仮設費	積上分、率計上分	12,965,000
純工事費			94,354,914
	現場管理費		29,222,000
工事原価			123,576,914
	一般管理費		20,039,086
工事価格			143,616,000

低入札価格調査

失格基準価格		116,076,000
--------	--	-------------

J-GREEN堺クラブハウスほか防水改修工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	クラブハウス棟、ロッカーハウス①、ロッカーハウス②、 ロッカーハウス③、ロッカーハウス④、倉庫・便所棟	13,748,531
防水改修	クラブハウス棟、ロッカーハウス①、ロッカーハウス②、 ロッカーハウス③、ロッカーハウス④、倉庫・便所棟	86,738,113
発生材処理	クラブハウス棟、ロッカーハウス①、ロッカーハウス②、 ロッカーハウス③、ロッカーハウス④、倉庫・便所棟	173,349
計		100,659,993

電気設備工事

電気設備工事		
計		614,630

機械設備工事

機械設備工事		
計		951,016

直接工事費計	合計	102,225,639
--------	----	-------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	8,088,468
	共通仮設費(率分)	4,023,500
現場管理費		13,204,254
一般管理費等		16,350,139

工事価格		143,892,000
------	--	-------------

低入札価格調査

失格基準価格		119,041,000
--------	--	-------------

工事名： ペットボトル圧縮梱包機新設工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費	圧縮梱包機新設工事	189,557,542
直接工事費計			189,557,542
	共通仮設費	率分	8,833,381
共通仮設費計			8,833,381
純工事費			198,390,923
	現場管理費	率分	41,047,081
現場管理費計			41,047,081
工事原価			239,438,004
	一般管理費	率分	31,861,996
一般管理費計			31,861,996
工事価格			271,300,000

低入札価格調査

失格基準価格		223,991,000
--------	--	-------------

(仮称)大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事

直接工事費

建築工事

科目別	種目別	金額
直接仮設	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	131,918,124
土工	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	4,002,685
地業	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	23,640,204
鉄筋	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	201,340,241
コンクリート・既製コンクリート	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	188,626,586
型枠	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	376,861,281
鉄骨	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)	910,717
防水	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	38,860,351
タイル	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	628,880
木工	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)	239,476,500
屋根及びとい	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	10,290,658
金属	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	39,423,384
左官	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	82,866,267
建具	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	302,481,829
塗装	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	9,765,010
内外装	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)	165,953,190
ユニット及びその他	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)	119,575,026
囲障	屋外附帯、都市公園	10,234,081
舗装	屋外附帯、都市公園	47,007,249
雨水排水	屋外附帯、都市公園	163,551,510
植栽	屋外附帯、都市公園	36,400,435
工作物その他	屋外附帯、都市公園	33,076,820
撤去	道路改修	449,095
改修	道路改修	5,942,683
道路改修	都市公園	511,121
発生材処理	住宅棟(H棟)、住宅棟(I棟)、ごみ置場(H棟)、ごみ置場(I棟)、 屋外附帯、道路改修、都市公園	52,208,371
計		2,286,002,298

昇降機設備工事

昇降機設備工事	43,565,000
計	43,565,000

直接工事費計	合計	2,329,567,298
--------	----	---------------

共通費

共通仮設費	共通仮設費(積上分)	49,637,580
	共通仮設費(率分)	71,123,108
現場管理費		162,949,846
一般管理費等		228,652,168

工事価格	2,841,930,000
------	---------------

工 事 名

(仮称)大仙西町団地H棟ほか1棟建替住宅建設ほか工事に伴う電気設備工事

直接工事費
電気設備工事

電灯設備	小計	117,460,159
動力設備	小計	2,210,650
雷保護設備	小計	5,639,908
発電設備	小計	3,384,441
構内情報通信網設備	小計	2,383,168
構内交換設備	小計	7,404,131
テレビ共同受信設備	小計	21,913,308
火災報知設備	小計	20,924,075
構内配電線路	小計	51,379,129
構内通信線路	小計	5,234,184
発生材処理	小計	903,280
計		238,836,433

共通費

共通仮設費	小計	12,446,979
現場管理費	小計	54,739,848
一般管理費等	小計	33,110,740
計		100,297,567
合計		339,134,000

低入札価格調査

失格基準価格	280,693,000
--------	-------------